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Wg rozdzielnika
Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę obiektu lekkoatletycznego wraz z modernizacją boiska w Chojnowie.

W odpowiedzi na złożone pytanie (faxl z dnia 05.06.2014 r.) wyjaśniam, co następuje:
Punkt – 1

Proszę o wskazanie przez Zamawiającego odnośnie treści A.10.3. SIWZ w brzmieniu:  „Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym                  że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres,          nie dłuższy niż 60 dni”. 

Poprzez wskazanie przez Zamawiającego czy usunie niniejszy zapis jako nieważny z uwagi na treść     art. 3531 k.c?

Odp. 
Zamawiający nie usunie wymienionego w  punkcie 1 zapytania zapisów, ponieważ są one zgodne z prawem, a to z art. 85 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Punkt – 2 

Proszę o skazanie przez Zamawiającego odnośnie treści §3. ust.2 lit. b)  projektu umowy stanowiącego Rozdział D do SIWZ w brzmieniu: „b) przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania przez ich zniszczeniem”  poprzez wskazanie przez Zamawiającego     w jakiej firmie będzie złożone żądanie Wykonawcy oraz w jakim terminie od zgłoszenia żądania jest on obowiązany przerwać roboty?

Odp. 
O powyższym będzie decydował wpis do dziennika budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Punkt – 3

Proszę o wskazanie przez Zamawiającego odnośnie treści §6. ust. 7-9 projektu umowy stanowiącego Rozdział D do SIWZ w brzmieniu: „7. W przypadku zapłaty Wynagrodzenia Podwykonawcom przez Wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom, dalszym  Podwykonawcom przed terminem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. 8. W przypadku braku zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Wykonawcę Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, które potrąci z faktury Wykonawcy. 9. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy przez Wykonawcę Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 1% wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy za każdy dzień zwłoki i zostanie potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy” Poprzez wskazanie przez Zamawiającego czy usunie niniejsze zapisy umowy jako nieważny z uwagi na treść art. 483 § 1 k.c.?

Punkt – 4

Proszę o wskazanie przez Zamawiającego odnośnie treści § 14 ust.2 projektu umowy stanowiącego Rozdział D do SIWZ w brzmieniu: Podstawę do wystawienia faktury będzie stanowić w przypadku robót wykonanych przez Wykonawcę: protokół odbioru potwierdzający wykonanie zakończonych elementów robót podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy określający zakres i wartość wykonanych części zamówienia poprzez wskazanie przez Zamawiającego czy usunie zapis jako nieważny z uwagi na treść art. 3531 k.c. i art.647 k.c.

Punkt – 5

Proszę o wskazanie przez Zamawiającego odnośnie treści §  14 ust. 3 pkt. 1 projektu umowy stanowiącego Rozdział D do SIWZ w brzmieniu: „Postawę do wystawienia  faktury końcowej stanowi: w przypadku, gdy roboty wykonane były bez udziału podwykonawców: protokół odbioru końcowego robót” poprzez wskazanie przez Zamawiającego czy usunie zapis jako  nieważny z uwagi na treść art. 3531 k.c. i art.647 k.c?

Punkt – 6
Proszę o wskazanie przez Zamawiającego odnośnie treści § 14 ust. 3 pkt. 2 projektu umowy stanowiącego Rozdział D do SIWZ w brzmieniu: „w przypadku, gdy roboty wykonane były   z udziałem podwykonawców: protokół odbioru końcowego  robót podpisany przez komisję odbiorową powołaną (…)” poprzez wskazanie przez Zamawiającego czy usunie zapis jako nieważny z uwagi na treść art. 3531 k.c. i art.647 k.c ?

Punkt – 7
Proszę o wskazanie przez zamawiającego odnośnie treści § 18 ust.1 projektu umowy stanowiącego Rozdział D do SIWZ w brzmieniu: „Ewentualne wady w robotach budowlanych wykryte w toku  robót budowlanych usuwane będą niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 5 dni” poprzez wskazanie przez Zamawiającego czy usunie zapis jako sprzeczny z zapisem § 17 ust.5 tego samego projektu umowy ? 

Odp.

Zamawiający nie usunie wskazanych w pkt. 7 zapisów, ponieważ zapis § 18 ust.1 dotyczą robót          w toku natomiast zapis § 17 ust. 5 dotyczy procedury odbioru.

Odp. dotyczy pkt. 3,4,5,6
Zamawiający nie usunie zapisów umowy wymienionych w 3,4,5,6 punkcie zapytania, ponieważ         są one zgodne z prawem, a to z ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Pzp                     Dz.U. z 2013 r. poz. 1473.
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