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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.  WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa zamoéwienia
,Przebudowa wschodniego skrzydta Gimnazjum nr 1 w Chojnowie”.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania ogdlne wykonania i odbioru robét, wspdlne dla
wszystkich rodzajow robot objetych przedmiotem zamdwienia publicznego pn.: ,Przebudowa wschodniego skrzydta
Gimnazjum nr 1 w Chojnowie”.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot, stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy
wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia jako zatacznik zawierajacy zbior wymagan w zakresie
sposobu wykonania robét instalacyjnych ( objetych przedmiotem zamowienia), obejmujacy w szczegdinosci wymagania
materiatow, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt oraz
okre$lajacy zakres prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdinych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ
staje sie zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

14. Zakres Robét objetych S T

1.4.1. Zakres rob6t oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot.
Roboty budowlane w szczegélnosci obejmuja;

45 23 2460-4 Roboty sanitarne

45 30 0000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45 32 0000-6 Roboty izolacyjne

45 32 1000-3 Izolacja cieplna

45 33 0000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45 33 2200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45 33 2400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzer lub metod.

1.5. Informacje o terenie budowy
Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, cieptownicza, zimnej wody i kanalizacyjna. Inwestycja
znajduje sie wewnatrz budynku.

1.6 Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.



1.6.1. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST.

1.6.2. Zgodnos¢ Robét z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢
umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentacii, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
bedq zgodne z ST.

Dane okre$lone w ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie intereséw os6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisdéw oraz powinien zapewni¢ ochrone
wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robo6t budowlanych.

1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw i normatywow z
zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan szczegolnie w
zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia
czynnikow powodowanych dziatalno$cig przy wykonywaniu robét.

1.6.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji rob6t przepiséw BHP, a w szczegdinosci zobowigzany jest
wykluczy¢ prace pracownikdéw w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez ochronng dla pracownikdw zatrudnionych na placu budowy.
Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.6.6. Organizacja planu budowy
Wykonawca bedzie zobowigzany do:
- Utrzymania porzadku na placu budowy;
- Sktadowania materiatow i elementéw budowlanych;
- Utrzymania w czystoSci placu budowy.

1.7. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami , stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku robot.



Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzadzajacy realizacjq umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru — w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét z
dokumentacjq projektowg , specyfikacjg techniczng , przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkow umowy.

Rejestr obmiardw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w
Rejestrze Obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatdw oraz Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Obmiar robot — pomiar wykonanych robo6t budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich iloSci w przypadku zmiany
parametréw przyjetych w przedmiarze rob6t, albo obliczenia warto$ci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czeSciowy (robét budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze
dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzer technicznych i przewoddw kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa
sie takze odbiodr czeSci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do
odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,odbior koricowy”.

Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci zwanym tez ,odbiorem koficowym”, polegajacym na
protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe 0séb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuije sie po zgtoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakoriczenia robét budowlanych, tacznie z uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terenow przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow badz dostawcow materiatow i ustug
objetych umowg z Zamawiajacym.

Zamawiajgcy - nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewziecia.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
cato$¢ uzytkowa.



2. MATERIALY

21. Warunki ogdlne

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wytgczenie wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robdt.
Pozostate materiaty budowlane powinny spemnia¢ wymagania jakoSciowe okre$lone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

2.2, Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robédt i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

24, Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakoSci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.



Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace realizacje umowy moga by¢ niedopuszczone do realizacji robét.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng na stan i jakos¢
transportowanych materiatow.

4, TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie materiatow/sprzetu na
i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposéb
ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji
Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg kosztorysowg wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji kosztorysowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez

Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjq Kosztorysowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) czes$¢ 0goIng opisujaca:
- organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposdéb prowadzenia Robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
- BHP,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robdt,
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- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) cze$¢ szczegdtowa opisujacq dla kazdego asortymentu Robdt:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
- sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wtadciwosci w czasie transportu,
- sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw Robét,
- sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢
Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek, badan materiatow oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajacq
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ s okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z
Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze
moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatow i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do
badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.



Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaC wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pozniej
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Whyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celdw kontroli jakoSci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢ materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z Dokumentacjg Kosztorysowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete

certyfikacja okreslong w pkt. 1. i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.



Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Wykonawca winien stosowaC materiaty spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dn.1108.2004r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniami
wykonawczymi w szczegoInosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczerstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
Z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolno$ci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,
przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiordw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw
Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robat,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do

ustosunkowania sie.




Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdéw Robét.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru
Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o jako$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robot. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoly przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Roboét,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

74. Ogolne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Kosztorysowg i ST
w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i o
terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang
poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2.  Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow.

Obmiaru nalezy dokonywaé w jednostkach zgodnych z przedmiarem rob6t, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich
Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.
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llos¢ robot nalezy okreslic zgodnie z katalogami nakfadow rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadow
rzeczowych na podstawie obmiaru robot. (Nalezy okre$li¢ zasady dokonywania obmiaréw, np. sposéb pomiaru dtugosci
i odlegtosci pomiedzy punktami skrajnymi ztoZzonych obiektéw budowlanych. Oméwi¢ metody obliczania ilosci robét, np. przy
obliczaniu powierzchni $cian do tynkowania liczy sie najpierw taczng powierzchnie cian facznie z otworami i powierzchniami
nieotynkowanymi, a nastepnie od tej powierzchni odejmuje sig obliczong wczes$niej faczng powierzchnie otwordéw i powierzchni
nieotynkowanych przy zatozeniu pominiecia w tym rachunku powierzchni otwordw i powierzchni nieotynkowanych mnigjszych
od granicznej wielko$ci).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania Robot.

74. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byé dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru
Obmiaréw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,
¢) odbiorowi wstepnemu
d) odbiorowi koricowemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z:
o dokumentacjg kosztorysowg
o kosztorysem ofertowym
e ustaleniami z inwestorem
e wiedzg i sztukq budowlang
o Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu rob6t
e wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu robot.

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.
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Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Kosztorysowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2, Odbidr czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci Robdt. Odbioru czesciowego Robot dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Rob6t. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbidr wstepny Robét.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich iloSci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.Odbioru ostatecznego
Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badar i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania Robot z Dokumentacijg Kosztorysowa i ST .W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
Robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajacych w warstwie Scieralnej

lub Robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegoinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Kosztorysowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest protokdt odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Kosztorysowag podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w

trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetiajgce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw

odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiaécicielom urzadzen.

10. Instrukcije eksploatacyjne.

N oA WD

12



W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér koncowy.

Odbior koricowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie ,Odbior wstepny Robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogoélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
skiadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowe.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej bedg obejmowac:
o koszty organizacji i przygotowania placu budowy,
e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
o warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu
na plac budowy,
o warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
e Kkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaC podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Obowigzujace w Polsce normy i normatywy,

2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie;

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z p6zniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2000 Nr 71
poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT INSTALACYJNYCH

l. ROBOTY INSTALACYJNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
11 . Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
instalacji wodno-kanalizacyjnych zwigzanych z realizacjg zadania.

1.2, Zakres stosowania SST:

Szczegbtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t
wymienionych powyzej.

1.3. Zakres robot objetych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania instalacji wody zimnej, cieptej, oraz wewnetrznej
kanalizacji sanitarnej, a w szczegolnosci:

1) wykonanie harmonogramu rob6t na wykonanie wew. instalacji cieptej i zimnej wody i kanalizacji sanitarnej w w/w
budynku,
zakupienie i dostarczenie materiatéw na plac budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem przed kradziezg
(ubezpieczenie placu budowy),
wykonanie wewnetrznej kanalizacji z rur PVC-U,
wykonanie podej$¢ pod urzadzenia sanitarne z rur PVC-U,
wykonanie wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej z rur PE-RT/AL/PE-HD,
wykonanie podejs¢ pod urzadzenia sanitarne w bruzdach Sciennych — wew. instalacja wody,
montaz urzadzen sanitarnych na $cianach pomieszczen,
montaz armatury sanitarnej,
wykonanie préby szczelnosci rurociggow,
) wykonanie ptukania i dezynfekcji przewodéw wodociggowych,
) montaz izolacji termicznej.

o
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14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w OST .

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robé6t

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg kosztorysowg,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robot sg podane w OST.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

3.2, Sprzet do wykonywania robét
Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢
materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla $rodowiska.

4, TRANSPORT

41.  Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.2, Transport materiatéw i sprzetu

Do transportu materiatow i sprzetu stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu. Materiaty nalezy
uktada¢ rdwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania sie
podczas transportu. Jezeli dlugos¢ przewozonych elementow jest wieksza niz dtugosé samochodu to wielko$¢ nawisu nie
moze przekroczy¢ 1 m. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢
przepisdw obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkéw
transportowych, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ i wlasciwo$¢ przewozonych materiatdéw i sprzetow.
Przy ruchu po drogach publicznych Srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich bedg wykonane ww. instalacje.

6.1. Wymagania ogodlne

Przewody wodociggowe nalezy uktadac zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w Warunkach technicznych wykonania
odbioru robét budowlano-montazowych. Cz.lI. Instalacje sanitarne i przemystowe.

Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy z Dokumentacjg Projektowg. Rdznice
rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogg w zadnym punkcie przewodu
przekroczy¢: +/-2cm.

6.2. Roboty przygotowawcze

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania),

mogace powodowacé uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed uktadaniem przewodow nalezy przebi¢ otwory w przegrodach pionowych i poziomych oraz wykué bruzdy po
trasie przewoddw.

Przed zamontowaniem elementéw instalacji wodnej lub kanalizacyjnej nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane
do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i
inne elementy).

Projektowang ~ 0§  przewodu  oraz  miejsca  umieszczenia  armatury  nalezy  wyznaczyC
w budynku na Scianie w sposob trwaty i widoczny.

6.4. Montaz rurociggéw wody zimnej, cieptej

Rurociagi wody cieptej i zimnej z PE-RT/AL/PE-HD nalezy taczy¢ za pomoca ksztattek do zaprasowywania, zaciskania
i skrecania.

Kolejno$é wykonywania robdt:

1) wyznaczenie miejsca utozenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
przecinanie rur,

utozZenie rur z zamocowaniem wstepnym,
wykonanie potaczen,

a1 B N
—_ ==
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6)
7)

wykonanie proby szczelno$ci,
zatozenie izolacji termicznej.

Prowadzenie rurociggdw:

6.5.

1)

2)
3)

9)

W przypadku krzyzowania sie rurociggéw nie wolno dopuscié¢ do bezpo$redniego styku rur z cieptg wodg z rurami z
zimng woda.

Nie wolno dopuszczaé do styku rur z powierzchniami ostrymi lub szorstkimi mogacymi powodowaé uszkodzenia rury.
Nalezy zachowac¢: wiasciwy odstep pomiedzy instalacjg wodna, a elektryczna.

W przypadku prowadzenia rur wodociggowych w bruzdach $ciennych lub podtogowych nalezy wykona¢ potaczenie
nieroztgczne typu zaprasowywanego.

Przewody prowadzone pod stropem nalezy usytuowaé¢ z zachowaniem odlegtosci potrzebnej do wykonania potaczen
do poszczegolnych piondw. Przewody wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej oraz przewody c.o. nalezy obudowac ptytg
GK.

W przypadku prowadzenia rur w bruzdach $ciennych ptytszych niz 50 mm nalezy tak prowadzi¢ instalacje, aby nie
narazac jej na uszkodzenie w pozniejszym czasie, np. poprzez przebicie rury gwozdziem. Z tego powodu zaleca sie,
prowadzi¢ instalacje trasami pionowymi lub poziomymi w pasie 150 mm od naroza wewnetrznego.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych. Wolng przestrzef miedzy zewnetrzng $ciang
rury i wewnetrzng tulei nalezy wypemié¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewniaC jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugo$¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6 do 8 mm od
grubosci Sciany lub stropu. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponize;
tynku na stropie. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.

Przej$cia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ masg ogniochronng
dla Srednic do dn32 oraz kotnierzem ogniochronnym dla $rednic od dn32.

10) Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy odpowiednich

ksztaftek, ukow lub kolanek. Minimalny promien giecia recznego dla Srednic od 14x2mm do 32x3,0mm wynosi 5xDz,
a przy uzyciu sprezyny 4xDz.

11) Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej.
12) Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacii cieplnej od Sciany, stropu albo podtogi

powinna wynosi¢ co najmniej:

- dla przewoddw Srednicy 25 mm - 3 cm,

- dla przewodow $rednicy 32 - 50 mm - 5 cm,
- dla przewoddw sSrednicy 65 - 80 mm - 7 cm,
- dla przewodow $rednicy 100 mm - 10 cm.

13) Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle.
14) Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na

kondygnacje.

Montaz przewodow kanalizacyjnych

1)

Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 ,Instalacje kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze”. Projektowanie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami normy PN-92/B-
01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu’.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekdw.

Przewody powinno si¢ prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C.

Przewody kanalizacyjne wewnatrz budynku powinny by¢ prowadzone po $cianach wewnetrznych lub w bruzdach
Scian wewnetrznych.

Zabrania sig prowadzenia przewodéw kanalizacyjnych nad przewodami gazowymi i elektrycznymi.

Minimalna odlegtos¢ przewodéw z PVC lub PP od przewodow cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m, mierzac od
powierzchni rur. W przypadku gdy odleglos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczng. Izolacje
termiczng nalezy wykona¢é réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrédita ciepta mogtoby spowodowaé
podwyzszenie temperatury $cianki przewodu powyzej +45°C.
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6.6.

6.8.

7) W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodza przez Sciany lub stropy, pomiedzy $ciankg rur a krawedzig
otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢é pozostawiona wolna przestrzen wypetniona materiatem utrzymujacym
stale stan plastyczny.

8) Odgatezienia przewoddw odptywowych (poziomdw) wykonywaé za pomoca trojnikow o kacie rozwarcia nie wigkszym
niz 45°

9) Podejécia do przyboréw sanitarnych i wpustéw podiogowych mozna faczy¢ dla kilku przyboréw pod warunkiem
zastosowania szczelnych zamknie¢ wodnych.

10) Dla miski ustepowej nalezy stosowac¢ oddzielne podejscie.

11) Spadki podej$¢ powinny wynosi¢ minimum 2%.

12) Piony spustowe kanalizacyjne na catej dtugosci czesci odptywowej powinny mie¢ jednakowa Srednice, ktéra nie
powinna by¢ mniejsza od najwiekszej Srednicy podejscia.

13) Przewody spustowe (piony) instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ wyprowadzone jako przewody wentylacyjne ponad
dach, a takze powyzej gérnej krawedzi okien i drzwi znajdujacych sie w odlegtosci poziomej mniejszej niz 4 m od
wylotéw rur.

14) Dopuszcza sie nie wyprowadzanie piondw ponad dach w przypadku braku takiej mozliwosci, pod nastepujgacymi
warunkami:

- zastosowania na pionach kanalizacyjnych nie wyprowadzonych ponad dach urzadzen napowietrzajacych te piony
i przeciwdziatajacych przenikaniu wyziewdw z kanalizacji do pomieszczen,
- wyprowadzenia ponad dach przewodow wentylujgcych:

a) ostatni pion, liczac od podtaczenia kanalizacyjnego na kazdym przewodzie odptywowym,

b) co najmniej co piaty z pozostatych pionéw kanalizacyjnych w budynku.

Montaz izolacji termicznej

1) Rurociagi wody cieptej izolowaé termicznie otulina cieptochronng. Minimalna grubo$¢ izolacji 20mm.

2) Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby szczelnosci oraz
po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

3) Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cile przylega¢ do powierzchni izolowanej. W
przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie
powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementow warstwy dolnej.

4) Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg byé prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

Montaz armatury

1) Potgczenia rurociggdw z armaturg i osprzetem nalezy wykona¢ za pomocg ztaczek mosieznych gwintowanych oraz
innych patentowych wg instrukcji producenta. Uszczelnienie tych potaczen wykonaC za pomocg uszczelek z
kauczuku lub innych zalecanych przez producenta.

2) Kolejnos¢ wykonywania robét:

- sprawdzenie dziatania zawordw,
- zamontowanie ztgczek,
- wykonanie pofaczenia.

3) Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktdrej jest zainstalowana.

4) Przed instalowaniem armatury nalezy usunag z niej za$lepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

) Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla dostepna do obstugi i
konserwacji.

6) Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajgcych wode wodociggowg do takich
punktéw czerpania jak urzadzenia sptukujace miski ustepowe, pisuary, itp. Jezeli rozwigzanie doprowadzenia wody
wodociggowej w tych przyborach lub urzadzeniach umozliwia jej przeptyw zwrotny, na przewodzie doprowadzajacym
wode wodociggowa do nich (doprowadzenie indywidualne lub do grupy tego samego typu punktéw czerpania), nalezy
zainstalowa¢ odpowiednie wyposazenie uniemozliwiajace przeptyw zwrotny.

7) Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

8) Armatura odcinajaca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby w czasie rozbioru wody
naptywata ona ,pod grzybek".
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9) Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytoéw lub innych trwatych podparé.

10) Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pionéw przed
elementem zamykajgcym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia oprézniania poszczegélnych
pionéw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i
zaopatrzona w ztaczke do weza w sposob umozliwiajgcy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

11) Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto
skierowane do gory i lezato w ptaszczyZznie pionowe przechodzacej przez 0$ przewodu.

12) Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-911B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikow automatycznych z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji.
Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajacym nalezy zamontowac zawor kulowy.

6.9. Montaz armatury czerpalnej i przyboréw sanitarnych

Potaczenia rurociagow z armaturg czerpalng nalezy wykonaé za pomocg ztaczek mosieznych gwintowanych oraz innych
patentowych wg instrukcji producenta. Uszczelnienie tych potaczen wykonaé za pomocg uszczelek z kauczuku lub innych
zalecanych przez producenta.

6.10. Montaz elementdw kanalizacyjnych

Czyszczaki instalacji kanalizacyjnej nalezy umieszczac:

1) na przewodach spustowych (pionach) przed przejéciem ich do przewoddéw odptywowych,

na podej$ciach o dtugo$ci wiekszej niz 5m,

przed uskokiem (kaskada) przewodu odptywowego,

na prostych odcinkach przewodéw odptywowych w zaleznosci od $rednicy:

co15mdlad=0,10 +0,15m

co 25 mdlad=0,20 +0,30m

na przewodzie odptywowym przy wyjciu z budynku gdy brak mozliwo$ci zlokalizowania studzienki.

Przybory i urzadzenia taczone z przewodami kanalizacyjnymi, nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne

(syfony).

~N O OB Wi
—_—— ===

6.11. Montaz punktow statych i przesuwnych

1) Konstrukcja i rozmieszczenie podp6r statych powinny umozliwi¢ fatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu.

2) Przewody uktadane w bruzdach nalezy zamocowa¢ za pomocg obejm plastikowych PP. W miejscach, gdzie bedzie
zaktadana obejma nalezy zwréci¢ uwage, czy nie wystepuje uszkodzenie mechaniczne powierzchni zewnetrznej
rury. Obejmy nalezy zaktada¢ w miejscach, pomiedzy mufami lub innymi ksztattkami, zapewniajacymi staty opér.
Obejmy state nalezy zamontowa¢ w nastepujacych miejscach:

- na zmianach trasy przewodu

- na odgatezieniach przewodu

- punktach czerpalnych

- przed i za armaturg lub innym uzbrojeniem np. wodomierz, filtr.

3) Pomiedzy punktami statymi nalezy zamontowac obejmy przesuwne, w celu umozliwienia kompensacji wydtuzenia
termicznego.

6.13. Plukanie i proba szczelnosci instalacji

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy podda¢ prébie szczelnoSci. Proba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. Il.
Instalacje sanitarne i przemystowe. Szczelno$¢ odcinka przewodu bez wzgledu na Srednice powinna by¢ taka, aby przy prébie
hydraulicznej ciSnienie wykazane na manometrze nie spadto w ciggu 30 min ponizej wartosci ciSnienia prébnego.

Przed hydrauliczng préba szczelno$ci przewdd nalezy od zewnatrz oczy$cié, w czasie badania powinien by¢
umozliwiony dostep do ztaczy ze wszystkich stron . Koncowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢
zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewod na catej dtugo$ci powinien byé zabezpieczony
przed przesunieciem w planie i profilu. Ciénienie probne odcinka przewodu nalezy przyja¢ jako 1,5 najwyzszego
wystepujacego w badanym odcinku przewodu ci$nienia roboczego.
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Wielko$¢ cisnienia prébnego powinna by¢ zgodna z wymaganiami Producenta oraz Aprobatg techniczng. Wysoko$¢
ci$nienia prébnego powinien wskazywa¢ manometr przy pompie hydrauliczne;.

Cisnienie probne catego przewodu niezaleznie od $rednicy nalezy przyja¢ rowne maksymalnemu wystepujagcemu w
badanym przewodzie ci$nieniu roboczemu.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy dokona¢ jego ptukania, uzywajac
do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna byé tak dobrana, aby mogta wyptukaé wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajaca z niego
woda jest przezroczysta i bezbarwna.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrole jakosci rob6t instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. II. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa;

materiatow zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2
utozenia przewodow:
utozenia przewodu na podtozu,
odchylenia osi przewodu,
zmiany kierunkow przewodow,
zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
kontrola potaczen przewodow,
ptukanie sieci,
badanie jako$ci wody po wykonaniu sieci,
10) uktadania przewodu w rurach ochronnych,
11) szczelno$ci przewodu,
12) wykonanie izolacji termicznej rur.
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Wykonawca powinien przedtozy¢ inzynierowi wszystkie proby, Swiadectwa zgodnosci i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatow, Zze zastosowane materialy spetniajg wymagane Aprobatami technicznymi i Polskimi normami
warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoline zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozyciji, jest
zataczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi sg;
- 1 m? przetartych tynkow,
- 1 m® rozebranej wyktadziny (rozumianych jako objeto$¢ zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpadéw.

8. ODBIORY ROBOT
Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Cena rob6t obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbiérkowych objetych niniejszg ST:
- wyznaczenie zakresu prac,
- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
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zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,
- przeprowadzenie demontazu,
- rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,
- oczyszczenie podioza po zdemontowanych elementach,
- przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbiérki do kontenerdw,
- selektywne zlozenie odpadéw w kontenerach.
Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadéw:
- zatadunek odpaddw,
- zabezpieczenie tadunku,
- przewéz odpadow do miejsca utylizacji,
- utylizacje odpaddw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z p6Zniejszymi zmianami.
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. nr 202 poz. 2072)
3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu | rozbiérki oraz tablicy informacyjne;
(Dz. U. Nr 108 poz. 953 2 2002 r.)
4. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),
5. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120 poz. 1126 2 2003 r.)

20



