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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST - 00.00 - Wymagania Ogoélne, odnosi si¢ do wymagan wspolnych,
dla wszystkich wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang
wykonane w ramach projektu pt. ,,Przebudowa rurociagu przesylowego z uje¢ wodnych w
Konradéwce do SUW w Chojnowie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Jako czg$¢ Dokumentéw Przetargowych, Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé
| stosowac przy zlecaniu i wykonywaniu Robot opisanych w p. 1.1.

1.3.  Spis Specyfikacji Technicznych
1.3.1. Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST- 01.00 Roboty ziemne

ST- 02.00 Roboty montazowe

ST - 03.00 Roboty bezwykopowe (przeciski/przewierty sterowane)
ST - 04.00 Roboty budowlane, wykonczeniowe

ST - 05.00 Instalacje technologiczne i instalacyjne

ST - 06.01 Roboty drogowe —nawierzchnie z kostki betonowej

ST - 06.02 Roboty drogowe — nawierzchnie jedzni nieutwardzonej
ST - 07.00 Ogrodzenie

ST - 08.00 Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Wykonawca stosowat si¢ bedzie do polskich norm, instrukcji 1 przepisow w kwestiach nie
opisanych przez Specyfikacje Techniczne bedace sktadowa Dokumentéw Umowy.

1.4.  OkreSlenia podstawowe
Uzyte w ST iwymienione ponizej okre§lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania i dokonywania odbiorow Robdt, przekazywania polecen
i innej korespondencji technicznej, migdzy Inspektorem, Wykonawca i Projektantem.
Dziennik jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpisow) przebiegu robot
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich
wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci
wykonywania budowy, rozbiorki lub montazu, ktérych stwierdzenie po zakonczeniu
robot budowlanych byloby utrudnione lub niemozliwe. Z zapisdbw powinny wyraznie
wynika¢ kolejno$¢ 1 sposdb wykonywania budowy, rozbiorki lub montazu. (zgodny
z Rozporzadzeniem MGPiB z dn. 15.12.94 r. - Mon. Pol. Z 1995, nr 2, poz. 29).

1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona
do kierowania Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Umowau.

1.4.3. Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie
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1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

wyliczen, szkicow iew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Ksigdze Obmiaru
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne
z Dokumentacja  Projektowa i Specyfikacjami  Technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, ajesli przedzial tolerancji nie zostal okreSlony - z przecigtnym
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanatem, fundamentem
lub nawierzchnia.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Rysunki — oznaczajg wszelkie rysunki, obliczenia i dane techniczne podobnego
charakteru, dostarczone Wykonawcy przez Inspektora zgodnie z Umowsa, oraz wszelkie
rysunki, obliczenia, probki, wzory, modele, podreczniki obstugi
I konserwacji oraz inne dane techniczne podobnej natury, dostarczone przez
Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora.

1.4.10. Przedmiar Robé6t - wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci

1.5.

technologicznej ich wykonania.

Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny zajako$¢ ich wykonania oraz zaich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.

1.5.1.

1.5.2.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy W terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi iadministracyjnymi,
lokalizacje 1 wspoOlrzgdne punktow glownych trasy oraz reperow, Dziennik Budowy
i Ksiege Obmiaru Robot oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety STWIORB. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong
przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robot,
a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wlasny koszt. Wykonawca sporzadzi dokumentacje fotograficzng placu budowy
dokumentujgc stan techniczny istniejacego zagospodarowania placu budowy przed
rozpoczeciem czynnosci budowlanych.

Dokumentacja Projektowa

Dokumentacj¢ Projektowa, w rozumieniu prawa budowlanego i Umowa, stanowi3:
e projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe,
e projekt wykonawczy,
e Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

1.5.3 Dokumentacja Projektowa Wykonawcy

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce:
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1.54.

- Harmonogram (terminarz) budowy okreslajacy kolejnos¢ i1 okresy kalendarzowe
wykonania poszczegdlnych robot;

- Projekt organizacji budowy,

- Projekt odtworzenia nawierzchni,

- Program Zapewnienia Jakosci (PZJ),

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- Aktualizacje wszystkich uzgodnien,

- Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja geodezyjno — wykonawcza dla
zrealizowanych rob6t — umozliwiajgca naniesienie zmian na mape zasadniczg i w
stosownych ewidencjach zgodnie z obowigzujacymi przepisami; Wykonawca jest
zobowigzany opracowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza w wersji papierowej i
elektronicznej w 3 egz;

- Inwentaryzacja drzew na ujeciu wody wraz z uzyskaniem stosownych zezwolen na
wycinke  kolidujacych  drzew; Wykonawca jest zobowigzany opracowaé
dokumentacje w wersji papierowej i elektronicznej w 3 egz;

- projekt likwidacji studni wraz z uzyskaniem odpowiedniej decyzji na rozbiorke
istniejacych studni ujeciowych (o ile bgdzie wymagana),

- Projekt oznakowania i organizacji ruchu dla robét w pasie drogowym wraz z
uzyskaniem stosownych pozwolen 1 zezwolen na zajecie pasa drogowego;

- Dokumentacje warsztatowe i1 projekty robocze; konieczno$¢ opracowania przez
Wykonawce dokumentacji warsztatowych 1 projektow roboczych bedzie wynikaé z:

- rodzaju i wlasciwosci sprzgtu stosowanego przez Wykonawce,
- rodzaju 1 wlasciwos$ci materialdéw stosowanych przez Wykonawce.

Opracowane dokumentacje i1 projekty beda zgodne z wytycznymi producentow
stosowanego sprzetu i materiatow;

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji, Wykonawca uwzgledni w
cenach jednostkowych Robot.

Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, awymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly wcalej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczeg6lnych dokumentéw obowiazuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1. Specyfikacje Techniczne,
2. Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentacji
Projektowej, a 0ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora oraz
projektanta. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze
skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne
z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
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okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST,
i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda
niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy - stale wygrodzeniec nie podlega odrebnej
zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w Ceng Kontraktowa.

Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscu okreslonym
przez Inspektora tablicy informacyjnej, ktorej tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek znac istosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace nacelu stosowanie si¢
do przepisow inorm dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokot Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla o0sob lub wiasnosci
spotecznej iinnych, awynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan
bedzie miat szczegolny wzglad na:

1. Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drog
dojazdowych;

2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem  zbiornikow  iciekow  wodnych  substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwos$cig powstania pozaru.
Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciw-pozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, naterenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
I magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane
W sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia.
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1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
0 stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostkg, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na §rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu
Robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode nauzycie tych
materiatow od wiasciwych organow administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materialtow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, aich uzycie spowodowato jakickolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami  tych urzadzen potwierdzenie informacji  dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji iurzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w Swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore majg by¢é wykonane w zakresie
przetozenia instalacji iurzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié
Inspektora i wladze lokalne o zamiarze rozpoczegcia Robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
I zainteresowane wladze oraz bedzie znimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi iurzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowacé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
transporcie materialow 1wyposazenia na 1iZzterenu Robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wargowo tadunkow
I W sposoOb ciagly bedzie o kazdym takim przewozi powiadamiat Inspektora. Pojazdy
i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich Robdt wten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetiajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
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1.5.12.

1.5.13.

1.5.14.

Wykonawca zapewni ibedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprz¢t iodpowiednig odziez dla ochrony zycia izdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowaowej.

Ochrona Robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ Robot i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
Zakonczenia przez Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly
W zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, wtym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocza¢ Roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z Robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw
i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1w sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

Pozwolenia

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wlascicieli lub administratorow terenow,
wlascicieli urzadzen 1 istniejacego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki, zgodnie z
uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia Robot oraz o
przewidywanym terminie ukoficzenia Robot. Jezeli informacja dotyczy prowadzenia
Robot przez okres dluzszy niz 1 miesige, to nalezy ja ponawiacl,
z uaktualnieniem tresci.

Wykonawca zatatwi wszystkie formalnosci 1 optaty wynikajace z uzgodnien
z wladcicielami istniejacego uzbrojenia podziemnego (w_tym platne nadzory oraz
odbiory techniczne) oraz optaty za zajecie Terenu Budowy. W przypadku wygasnigcia
terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swoj koszt.

Wykonawca uzyska na witasny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne
do zakonczenia Robot i przedtozy Inspektorowi wykaz wszystkich tych zezwolen, za
wyjatkiem pozwolenia na uzytkowanie, ktore uzyska Zamawiajacy.

W szczegolnosci Wykonawca dokona wymaganych zgloszen oraz uzyska wszelkie
wymagane, zgodnie z prawem polskim, uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne
niezb¢dne do wykonania rob6t 1 przekazania instalacji 1 urzadzen.
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Wykonawca jest zobowigzany do opracowania oraz uzgodnienia projektu organizacji
ruchu. Wykonawca przekaze 1 egz. uzgodnionego projektu oraz legz. kopii do
Inspektora i Zamawiajgcego.

Wykonawca winien dostosowac si¢ do wymagan tych zezwolen i winien w pelni
umozliwi¢ kontrole 1 badanie rob6t wtadzom wydajacym te zezwolenia. Ponadto winien
pozwoli¢ wtadzom na udzial w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie zwalnia
Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw umownych.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy niezbednej pomocy do uzyskania ww. zezwolen w
zakresie wynikajacym z obowigzujacego prawa, wedle ktorego Zamawiajacy jest strong
W procesie inwestycyjnym.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich petlnomocnictw, jezeli bedzie to
konieczne.

Ponadto Wykonawca przygotuje Zamawiajacemu wszystkie niezbedne dokumenty
do uzyskania przez Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

1.5.16. Tablica informacyjna — wymagania

Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenie Budowy tablice informacyjne
o prowadzonych Robotach, zgodne z przepisami Prawa Budowlanego.

Miegjsce usytuowania tablic musi by¢ prawnie usankcjonowane przez Wykonawce
(uzgodnienie z wiascicielem terenu). Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania
niezbednych zezwolen ze strony wilascicieli gruntéw (w tym ewentualnej dzierzawy
gruntow) 1 decyzji administracyjnych na umieszczenie tablic informacyjnych
obejmujacych caty okres realizacji Umowy wraz z poniesieniem kosztéw z tym
zwigzanych.

2. MATERIALY

Wykonawca zakupi materialy konieczne do budowy spelniajgce wymogi i uwarunkowania
zawarte w punktach 2.1.- 2.6. oraz zgodne z wymogami Specyfikacji Technicznych i zapewni
transport w ramach kosztow jednostkowych poszczegdlnych pozycji przedmiaru robot.
Wykonawca ma obowigzek uzyskania od producentéw lub dostawcow protokotow
z przeprowadzonych prob dla zakupywanych urzadzen 1 materialow, poniesie koszty
dodatkowych badan materiatbw zleconych przez Inspektora. Wykonawca przedstawi
thumaczenia dokumentéw zwigzanych z materiatami, DTR urzadzen, znakowanie urzadzen
1jego elementdw.

2.1.  Zroédla uzyskania materialow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodlta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow
I odpowiednie  §wiadectwa  badan  laboratoryjnych  oraz probki  do zatwierdzenia
przez Inspektora.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatbw z danego zrédla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatow w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postgpu Robot.
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2.2.  Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada zauzyskanie pozwolen o0d wiascicieli iodnosnych wiladz
na pozyskanie materialdéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac wto zrodia
wskazane przez Zamawiajacego ijest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do Robot.

Wszystkie odpowiedniec materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych przez Zamawiajacego beda wykorzystane do Robot lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegolnione
w Umowie.

Eksploatacja zr6det materiatow bedzie zgodna =z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
Probki materiatdw moga by¢ pobierane przez Inspektora w celu sprawdzenia ich whasciwosci.
Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materialow pod wzgledem
jakosci.

2.4.  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materialy  nie odpowiadajagce = wymaganiom  Specyfikacji  Technicznych  zostang
przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy nauzycie tych materialow do innych
robdt, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie
przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, licza si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.5.  Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢
I wlasciwo$¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.
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2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w Okresie dluzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robo6t powinien
by¢ zgodny zoferta Wykonawcy ipowinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w projekcie organizacji Robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji  Projektowej, ST iwskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym Umowie.

Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia inarzedzia nie gwarantujace zachowania jakos$ci
I warunkow wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot iwtasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robodt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST iwskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie iinnych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie Inspektora beda
usuni¢te z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Terenu Budowy,
na wlasny koszt.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogélne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Warunkami Umowy, oraz
za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie iwyznaczenie
wszystkich elementow Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub przekazanymi na pismie
instrukcjami Inspektora.

Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania Robdt, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$c¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementow Robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach
I wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materialow
i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji iprzy badaniach materiatow,
do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych orazinne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w Czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Wszelkie dodatkowe
koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Zakres robot objetych specyfikacja

5.2.1 Zajgcie pasa drogowego 1 innych terenow
Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia projektu organizacji robot w formie
okreslonej prawem w zakresie zajecia pasa drogowego niezbednego do wykonania robot
I umieszczenia w pasie drogowym budowanych sieci. Wykonawca opracuje projekt
odtworzenia nawierzchni jezeli bedzie wymagany. Koszty sporzadzenia tych
dokumentacji, ich wdrozenia oraz optat administracyjnych, koszty zwigzane ze
zmianami organizacji ruchu w trakcie robdt oraz potencjalne oplaty na rzecz instytucji i
osob fizycznych winny by¢ przewidziane i preliminowane przez Oferenta.

5.2.2 Tablice informacyjne
Wykonawca wykona i zainstaluje tablice informacyjne jak opisano w punkcie 1.5.16
niniejszej specyfikacji.

5.2.3 Ubezpieczenia i zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Umowy gwarancje oraz
ubezpieczenia.

5.2.4. Obsluga geodezyjna oraz sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zapewni wymagane obstuge geodezyjna oraz sporzadza geodezyjna
dokumentacj¢ powykonawcza. Wszystkie koszty z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2.5 Nadzor archeologiczny
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Jezeli w trakcie prowadzenia robdt wyniknie koniecznos$¢ sprawowania nadzoru
archeologicznego lub wykonania prac zwigzanych z odstonigciem obiektow
zabytkowych lub warstwy kulturowej, to nadzory i prace zostang wykonane i rozliczone
jako dodatkowe.

Jezeli niezbednym okaze si¢ opracowanie w zwigzku z tym dokumentacji naukowej, to
koszt opracowania tej dokumentacji nie bedzie obcigzal Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzany bedzie do zastosowania si¢ do zalecen nadzoru archeologicznego i takiej
organizacji robot, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaly prac w
rejonach, gdzie s3 mozliwe do wykonania

5.2.6 Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca poniesie koszty zwigzane z czynnosciami organizacyjnymi zwigzanymi
z utrzymaniem, urzadzeniem i likwidacjg zaplecza budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia
szczegdly swojego programu zapewnienia jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne, gwarantujgce
wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) cze$¢ 0golna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- BHP,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych zajako$¢ 1terminowo$¢ wykonania
poszczeg6lnych elementow Robot,

- sposob  iprocedur¢  proponowanej  kontroli  isterowania  jakoS$cig
wykonywanych Robot.

b) czes¢ szczegdbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn iurzadzen stosowanych nabudowie zich parametrami
technicznymi,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

- metod¢ magazynowania materiatow,

- sposob zabezpieczenia 1ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci
W czasie transportu,

- sposob 1 procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- sposob  iprocedur¢ badan  prowadzonych podczas  wykonywania
poszczegbdlnych elementow Robot,

- sposob  postgpowania  z materiatami i Robotami, w przypadku gdy
nie odpowiadajg wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét
Celem kontroli Robét bedzie osiagnigcie zalozonej jakosci Robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot ijako$¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor moze zada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary | badania materiatbw oraz Robot z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie 2z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach
I wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Warunkami Umowau.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadaja wazna legalizacj¢, zostaly prawidtowo wykalibrowane i1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem iprowadzeniem badan materialtdow ponosi
Wykonawca.

6.3.  Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone
przez Inspektora.  Probki  dostarczone  przez Wykonawce do badan  wykonywanych
przez Inspektora beda odpowiednio opisane i0znakowane, W sposob zaakceptowany
przez Inspektora.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania ipomiary bedg przeprowadzone zgodnie zwymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
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Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawiony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania wszystkich materiatow u zrodia ich wytwarzania, zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatlow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na wlasnych badaniach
przy ocenie zgodno$ci materialow 1 Robot z Dokumentacjag Projektowa 1ST. W takim
przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.  Atesty jakosci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopuscic¢
douzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnosé
z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robot bedzie posiadaé atest.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Materialy posiadajace atesty lub urzadzenia - wazne legitymacje moga by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci z ST to takie
materialy lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej igospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego wykonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia inazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Wszystkie zatagczone do Dziennika Budowy protokoty iinne dokumenty beda jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnos$ci:
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6.8.2.

6.8.3.

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakoSci i harmonogramow
Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy
kazdego op6znienia,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot przez Inspektora, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow Roboét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych
I koncowych odbiorow Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom  lub wymaganiom  szczegbélnym  w zwigzku  z warunkami
klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
I w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci  materiatbw, pobierania  probek  oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o0 przebiegu Robot.

Wszystkle propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika

Budowy beda przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Wszystkie decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie iloSciowe faktycznego
postepu kazdego z elementow wykonanych Robdt. Szczegdtowe obmiary wykonanych
Robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w Wycenionym
Przedmiarze Robot i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. 6.8.1 16.8.2
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

c) harmonogram robot sporzadzony przez Wykonawcg i zatwierdzony przez Inspektora,
d) harmonogram finansowy,

e) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

f) protokoty odbioru Robdt,

g) protokoty z narad i polecenia Inspektora,

h) korespondencj¢ na budowie.
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6.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogéblne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze
Robdét.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. WyniKi
obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu
miesiecznej platnosci narzecz Wykonawcy lub winnym czasie okreslonym w Umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2.  Zasady okreslania ilosci Robét i materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe;.

Jesli Specytikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m? jako dhugo$¢ pomnozong przez sredni przekroj.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, b¢dg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia 1isprz¢t pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Podwykonawcy Robot.
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Wszystkie obmiary Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary Robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane
W sposob zrozumialy | jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktoérego format zostanie
uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi cz¢sciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi po uptywie okresu zgtaszania wad,

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor. Gotowos$¢ danej czgséci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

8.4. Odbior koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
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podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robodt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbior6w robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robodt, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Inspektorai Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e analize geodezyjna,

e szczegotowe specyfikacje techniczne,

protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbiorow czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i

programem zapewnienia jakosci (PZJ),

e deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materialow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (itp. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,

¢ kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Szczegotowy zakres i sposob skompletowania dokumentacji powykonawczej zostanie
wskazany przez Inspektora w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robot. Przy
dokonywaniu rozliczen obowigzuja postanowienia zawarte w umowie pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcg.

Wartos$¢ ryczattowa uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB, w dokumentacji przetargowej a takze w
obowigzujacych przepisach.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
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- robocizn¢ bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, uwzgledniajagcymi koszt
transportu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz zkosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu
na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia ieksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowania Robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty
za dzierzawe¢ placow 1ibocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt,
ubezpieczenia i koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy ztytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwo$é
zadania dodatkowej zaptaty.

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty. Koszty pozyskania re¢kojmi wykonania
I wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca. Koszty pozyskania rgkojmi wykonania
i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.

Jednostka rozliczeniowa - ryczatt.

9.3. Zajecie pasa drogowego i innych terenéw ( np. PKP)

Koszty aktualizacji dokumentacji organizacji ruchu i wnioskéw o zajecie pasa drogowego,
wejScia na teren PKP, wdrozenia, optat administracyjnych, koszty zwigzane ze zmianami
organizacji ruchu w trakcie robot oraz potencjalne optaty na rzecz instytucji i 0osob fizycznych
winny by¢ przewidziane i preliminowane przez Oferenta — jednostka rozliczeniowa — ryczatt.

9.4. Tablice informacyjne

Wykonawca wykona i zainstaluje tablice informacyjne jak opisano w punkcie 1.5.16 niniejszej
specyfikacji. Jednostka rozliczeniowa — ryczatt.

9.5. Obsluga geodezyjna oraz sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjna oraz sporzadzi geodezyjng dokumentacje
powykonawczg (szkice powykonawcze oraz mape powykonawcza przyjeta do wilasciwego
osrodka geodezyjnego) opisano w Specyfikacji Technicznej ST — 01.00 Prace pomiarowe i
prace geodezyjne.

Jednostka rozliczeniowa — ryczatt.

9.6. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca poniesie koszty zwigzane z czynnoS$ciami organizacyjnymi zwigzanymi
z utrzymaniem, urzadzeniem i likwidacja zaplecza budowy. Koszty zwigzane z powyzszym
oraz inne koszty zwigzane z realizacjg zadania wynikajace z przepisow prawa nie wymienione
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szczegblowo Wykonawca zawrze w cenach jednostkowych czynnosci budowlanych
podlegajacych rozliczeniu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powoluja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy

branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako integralng czgs¢ 1 nalezy je czytaé tacznie z
rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig¢, iz wykonawca jest
w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bgda miaty ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, SciSle w zgodzie z
obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowigzujagcymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy
wykonywaniu robot okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.

10.2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne.
W szczegolnos$ci przy realizacji Robot nalezy przestrzegaé przepisow okreslonych w:

W szczegolno$ci przy realizacji Robot nalezy przestrzegaé przepisow okreslonych w:

1. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. 2018, poz. 1276 z p6zniejszymi
zmianami);

2. Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2018 poz. 1986 z
pézniejszymi zmianami);

3. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.- o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014 r., poz. 883 z
pdZniejszymi zmianami);

4. Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej; jednolity tekst (Dz.U.
nr.147/2002., poz. 1229 z pdzniejszymi zmianami);

5. Ustawie z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. nr.122/2004., poz. 1321
Z pozniejszymi zmianami);

6. Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. nr. 2013r., poz.
1232 z pdzniejszymi zmianami.);

7. Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz.U. 2017, poz. 1566, z p6zniejszymi
zmianami);

8. Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; jednolity tekst (Dz.U. 2013 poz.
260 z podzniejszymi zmianami);

9. Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne; jednolity tekst (Dz.U.
nr.2015 r., poz. 520 z pdZzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995r. — w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynno$ci obowigzujacych w budownictwie (Dz.U nr.25 /1995., poz. 133 z p6zniejszymi
zmianami);
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2.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie (Dz.U. nr 2015,
poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.Nr.120/2003.,poz. 1126 z pdézniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002r. —
W sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. nr.18/2002, poz. 182 z pdzniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r — zmieniajgce
Rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia Zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 198/2004r., poz. 2042 z p6zniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych w sprawie powaznych awarii objetych obowigzkiem zgloszenia do
Glownego Inspektora Ochrony Srodowiska (Dz.U. nr.5/2003,poz. 58 z pdzniejszymi
zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r-w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr.169/1997r., poz. 1650 z
pézniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47/2003r. poz. 401 z
pOzniejszymi zmianami.

oraz obowigzujace normy i inne rozporzadzenia nie wymienione powyze;j.




