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1. Wstęp 

1.1. Inwestor 

Inwestorem zamierzenia inwestycyjnego jest: 

Gmina Miejska Chojnów 
pl. Zamkowy 1 
59-225 Chojnów 

1.2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany skrzyżowania projektowanej sieci wodociągowej 
Ø200 z linią kolejową nr 282 relacji Miłkowice-Żary w km 9.642 (dz. 101/2) w m. Chojnów. 
 
Inwestycja realizowana będzie w ramach zadania pn. "Przebudowa rurociągu przesyłowego z ujęć 
wodnych w Konradówce do SUW w Chojnowie". 

1.3. Podstawy formalno-prawne i merytoryczne opracowania 

Podstawą opracowania jest: 

• umowa zawarta pomiędzy Inwestorem Gminą Miejską Chojnów a firmą EKO INWEST Bożena 
Markowska-Motowidło, 

• aktualne matryce planów sytuacyjno – wysokościowych w skali 1:500, 

• warunki przyłączenia do sieci wydane przez ChZGKiM w Chojnowie, 

• miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 

• wizje lokalne w terenie, 

• ustalenia między Inwestorem a firmą EKO INWEST, 

• obowiązujące przepisy i normatywy. 

2. Lokalizacja inwestycji 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie dolnośląskim na obszarze miasta 
Chojnów) w północnej części miejscowości rejon ul. Bielawskiej na działce nr 101/2- obr. 0001, 
będącej własnością Polskich Kolei Państwowych (teren zamknięty PKP).  

Teren, na którym zlokalizowano inwestycję objęty jest w całości miejscowym planem 
zagospodarowania terenu Uchwała nr XXI/103/2016 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30.05.2016 r. w 
sprawie uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w mieście 
Chojnów. 

Zamierzona inwestycja nie koliduje z zapisami przedmiotowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
 
Szczegółową lokalizację inwestycji przedstawiono na planach sytuacyjno - wysokościowych w skali 
1:500 – rys. 2. 



str. 4 

 

3. Warunki gruntowo-wodne 

Na potrzeby niniejszej inwestycji opracowano dokumentację geotechniczną, która stanowi odrębne 
opracowanie. 

W rejonie wiaduktu kolejowego wykonano otwór badawczy nr 3 do głębokości 2,0 ppt. W otworze 
stwierdzono występowanie na głębokości 0,4 m gleby, a od 0,4 do 2,0 m piasek średni 
przewarstwiony pyłem. Woda gruntowa występuje na głębokości 1,5 m ppt.  

Kartę z badań dołączono na końcu opracowania. 

4. Kategoria geotechniczna 

Zgodnie z rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalenia geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych, kategorię geotechniczną podłoża ustala się w 
oparciu o dwa kryteria, tj.:  

- charakterystykę projektowanego obiektu,  

- warunki geotechniczne podłoża.  

Warunki geotechniczne podłoża można zaklasyfikować do I KATEGORII GEOTECHNICZNEJ. 

5. Rozwiązania techniczne 

5.1. Rurociąg tranzytowy  

Sieć wodociągową pod nasypem kolejowym relacji Miłkowice - Żary w km. 9.642 projektuje się z rur 

dwuwarstwowych PE-RC SDR11 zgrzewanych czołowo o średnicy 200. Wykonanie przejścia pod 
czynnymi torami kolejowymi zaprojektowano metodą bezwykopową za pomocą przecisku w rurze 
stalowej o średnicy Φ355,6 x 8,0 i długości 47,5 m. Zakłada się trzy metrowe odcinki rur ze szwem 
spiralnym SAWH w gatunku L360 NB. 
Rura przejściowa gwarantuje przeniesienie obciążenia od ciężaru gruntu i obciążenia taborem 
kolejowym (obliczenia statyczne załączono na końcu opisu). Uszczelnienie końcówki rury 
przeciskowej poprzez zabudowę manszety typu U np. Integra Gliwice. 
Rurę przewodową należy wprowadzić do ochronnej na płozach dystansowych, w rozstawie min. co 
1,5 m. Głębokość przejścia pod nasypem/torami ok. 8,0 m od główki szyny do górnej powierzchni 
rury ochronnej. 
Przecisk należy wykonać ze komory startowej zlokalizowanej w miejscu projektowanej studni 
zaworowej w kierunku do studni odbiorczej. 
Komorę startową należy wykonać w postaci wykopu o wymiarach w rzucie poziomym min. 6,0 x 2,0 
m i zabezpieczyć ściankami szczelnymi, np. Larsena. Na dnie kamory umieścić maszynę przeciskową. 
Komorę odbiorczą należy wykonać w postaci wykopu o wymiarach w rzucie poziomym min. 2,0 x 2,0 
m i zabezpieczyć ściankami szczelnymi, np. Larsena. Komora służyć będzie do odbioru elementów 
roboczych urządzenia do przecisku. 
Prace należy prowadzić zgodnie z: 

• BN – 80/8939 – 17 – Przeprowadzanie rurociągów i kabli pod torami kolejowymi, 

• BN – 75/8846 – 01 Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do układania przewodów rurowych 

• Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20.05.2000, w sprawie 
wykonywania m.in. robót ziemnych i budowli w sąsiedztwie linii kolejowych, 

• warunkami podanymi w uzgodnieniach z PKP. 
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Przecisk pod torami należy realizować zgodnie z następującymi etapami: 

•  budowa komór: startowej i odbiorczej, 

•  umieszczenie w komorze startowej maszyny przeciskowej i głowicy wiercącej, 

•  wiercenie mikrotunelu i wpychanie rur stalowych, 

•  demontaż głowicy wiercącej w komorze odbiorczej, 

• umieszczenie właściwej rury ochronnej, 

• umieszczenie rury przewodowej na płozach dystansowych, 

• uszczelnienie końcówki rury przeciskowej poprzez zabudowę manszety,  

• demontaż komór, montaż studni technologicznych, rekultywacja terenu. 
 

Rurociąg należy prowadzić zgodnie ze spadkami wykazanymi na profilu podłużnym (rys. nr 3).  
 
Na przewodzie wodociągowym po jednej stronie (przed torami) przewidziano studnię zaworową 
DN1200 z kręgów betonowych, wyposażoną w zasuwę kołnierzową DN200. Za torami ze względu na 
brak zgody właściciela działki nr 104 na lokalizacje studni, projektuje się zasuwę odcinającą DN200 
ziemną z trzpieniem, obudową i skrzynką uliczną, którą należy zamontować w drodze gminnej dz. nr 
106. 
Zasuwy umożliwią czasowe odcięcie odcinka wodociągu. Przejścia przewodów przez ściany studni 
wykonać jako szczelne. Do zejścia na dno studni należy zamontować żeliwne stopnie złazowe. 

5.2.  Próba szczelności 

Próby szczelności wodociągu należy wykonać na ciśnienie próbne równe 1,5 ciśnienia roboczego przy 
udziale przedstawicieli CHZGKiM w Chojnowie.  

Przewody wodociągowe po próbie hydraulicznej należy dokładnie przepłukać czystą wodą i 
zdezynfekować.  

6. Technologia ułożenia przewodów 

Rurociągi tworzywowe na całej długości PE-RC zaprojektowano metodą bezwzkopową. Roboty 
ziemne w ramach inwestycji sprowadzają się do wykonania komór roboczych pod maszyny do 
przecisku.  

Przy realizacji w/w metody nastąpi rozepchanie i zagęszczenie gruntu wokół wbijanej rury stalowej. 
Nie będzie zatem potrzeby usuwania urobku ponad ilość znajdującą się wewnątrz rury (tzw. rdzeń 
gruntowy). 

Rdzeń gruntowy należy usunąć przy pomocy sprężonego powietrza bądź podanej pod ciśnieniem  
do zainstalowanego rurociągu wody. 

Poszczególne odcinki przeciskanej rury należy ze sobą połączyć poprzez spawanie. 

Metoda ta umożliwi wykonanie przejścia pod  torowiskiem bez naruszania nawierzchni terenu. 

7. WYTYCZNE DO MONTAŻU 

Wszelkie prace budowlane i instalacyjne prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP przy 
wykonywaniu robót budowlano-montażowych oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi 
normami, przepisami techniczno-budowlanymi i uzgodnieniami branżowymi. 
RUROCIĄGI 
Wszystkie rurociągi zewnętrzne wykonać z tworzyw sztucznych PE-RC100 SDR11 Φ200 mm. Odcinki 
rur łączyć metodą zgrzewania. 
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W miejscu przekroczenia torów, rurę przewodową wodociągową należy umieścić w rurze ochronnej 
na rzędnych zgodnie z załączonym profilem podłużnym przekroczenia. 
Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wykonać ręczne przekopy kontrolne. 
Wszelkie prace ziemne w pobliżu kabli energetycznych i telekomunikacyjnych należy prowadzić 
ręcznie pod nadzorem pracowników PKP S.A. 
Odkryte na czas robót kable telekomunikacyjne oraz energetyczne należy zabezpieczyć poprzez 
podwieszenie, osłonięcie dwu-dzielnymi rurami ochronnymi typu Arota, przed uszkodzeniami 
mechanicznymi i kradzieżą. 
Przy wykonywaniu robót metodą bezwykopową należy zachować szczególne środki ostrożności, 
wykonanie przewiertu zlecić wyspecjalizowanej, doświadczonej w wykonywaniu tego typu 
technologii, firmie. 
W razie stwierdzenia kolizji projektowanego wodociągu z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 
należy skontaktować się z projektantem. 
W przypadku niezachowania normatywnych odległości od istniejącego i projektowanego uzbrojenia 
podziemnego, należy nałożyć rurę dwudzielną AROTA dł. min. 2,0 m na kable, w przypadku 
skrzyżowania z kablami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi, a studzienki obłożyć ściankami 
izolującymi. 
Wszystkie rury i kształtki powinny posiadać stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
na terenie Polski zgodnie z Prawem Budowlanym. 
W wypadku stwierdzenia, rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a projektowanym należy 
skontaktować się z projektantem. 
 
STUDZIENKI 
Studzienkę zaworową należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 
Wszystkie elementy studzienki powinny posiadać stosowne dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie na terenie Polski zgodnie z Prawem Budowlanym. 
Studnię betonową należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1917:2004. 
Kręgi studzienki należy łączyć na uszczelkę elastomerową wg DIN 4034 (cz. 1), znajdującą się wewnątrz złącza 
pomiędzy wyprofilowanymi powierzchniami złącza sąsiednich elementów studzienek. Przejścia rurociągów 
przez ściany studzienki należy wykonać jako szczelne (zgodnie z normą PN-EN 681-1) w stopniu 

uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków.  
Studnię wyposażyć w zintegrowane stopnie złazowe żeliwne w otulinie tworzywowej zgodnie  
z norma PN-EN 1917:2004. 
 
ARMATURA 
Przy montażu armatury na kolektorach należy stosować się do instrukcji i wytycznych montażu 
poszczególnych producentów i dostawców. 
Przy zamawianiu poszczególnej armatury należy zwrócić uwagę czy dany produkt posiada 
dopuszczenia do stosowania go na terenie Polski np.: aprobaty, deklaracje zgodności z Polską Normą 
lub inne zgodne z Prawem Budowlanym. 
 

8. UWAGI KOŃCOWE 

1. Projektowane rurociągi należy układać zgodnie z warunkami montażu podanymi w opisie 
technicznym oraz w instrukcji montażowej producenta rur. 

2. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ze szczególnym 
uwzględnieniem właściwego oznakowania i prowadzenia robot ziemnych. 

3. Należy ściśle przestrzegać wytycznych producentów materiałów i urządzeń. 

4. Należy ściśle przestrzegać warunków uzgodnień z właścicielami gruntów, na których została 
zaprojektowana inwestycja. 
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5. Rurociągi należy poddać badaniom w zakresie szczelności. 

6. W razie zaistnienia trudności w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego należy powiadomić 
autorów projektu. 

7. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne jak kable, drenaż, 
kanały deszczowe, itp., należy je zabezpieczyć i po zakończeniu prac, doprowadzić do stanu 
pierwotnego. 

9. Informacja BIOZ 

Zgodnie z art. 20 i art.21a Prawa Budowlanego oraz ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY 
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia plan BIOZ sporządza się w wypadku gdy przewidywane 
roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich 
zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie 
przekraczać 500 osobodni. W wypadku wykonania przejścia pod torami kolejowymi prace będą 
trwały 3 dni oraz będą zatrudnione max 6 osób w związku z powyższym sporządzenie planu BIOZ nie 
jest wymagane. 
 
 

Opracowali: 

mgr inż. Bożena Markowska 

 


