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Lp. 

 

Numer 

ST 

 

Tytuł Specyfikacji Technicznej 

 

Strona 

1 ST - 00.00 Wymagania ogólne (45000000-7 – Roboty budowlane) 3-24 

2 ST - 01.00 Roboty ziemne (45111200-0 - Roboty w zakresie 

przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne) 

25-40 

3 

 

ST - 02.00 Roboty montażowe (45111200-0 - Roboty w zakresie 

przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne) 

41-54 

4 ST - 03.00 Roboty bezwykopowe (45221250-9 - Roboty podziemne inne 

niż dotyczące tuneli, szybów i kolei podziemnej) 

55-62 

5 ST - 04.00 Roboty budowlane, wykończeniowe (454300000) 63-76 

6 ST - 05.00 Instalacje technologiczne i instalacyjne (45331000-9 Roboty 

instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne) 

77-86 

7 ST - 06.00 Roboty drogowe (45233120-6 - Roboty w zakresie budowy 

dróg) - nawierzchnie z kostki betonowej 

87-112 

8 ST - 06.00 Roboty drogowe (45233120-6 - Roboty w zakresie budowy 

dróg)  - nawierzchnie nieutwardzone 

113-139 

9 ST - 07.00 Ogrodzenia (34928220-6 - Elementy ogrodzeń) 141-147 

10 ST- 08.00 Roboty rozbiórkowe i demontażowe 149-156 
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1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST - 00.00 - Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych, 

dla wszystkich wymagań  technicznych, dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 

wykonane w  ramach projektu pt. „Przebudowa rurociągu przesyłowego z ujęć wodnych w 

Konradówce do SUW w Chojnowie”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Jako część Dokumentów Przetargowych, Specyfikacje Techniczne należy odczytywać 

i stosować przy zlecaniu i wykonywaniu Robót opisanych w p. 1.1. 

1.3.      Spis Specyfikacji Technicznych 

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 

ST -  01.00   Roboty ziemne 

ST -  02.00  Roboty montażowe 

ST -  03.00  Roboty bezwykopowe (przeciski/przewierty sterowane) 

ST -  04.00   Roboty budowlane, wykończeniowe 

ST -  05.00   Instalacje technologiczne i instalacyjne 

ST -  06.01   Roboty drogowe –nawierzchnie z kostki betonowej 

ST -  06.02   Roboty drogowe – nawierzchnie jedzni nieutwardzonej 

ST -  07.00   Ogrodzenie  

ST -  08.00   Roboty rozbiórkowe i demontażowe 

 

Wykonawca stosował się będzie do polskich norm, instrukcji i przepisów w kwestiach nie 

opisanych przez Specyfikacje Techniczne będące składową Dokumentów Umowy. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

1.4.1. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 

budowlanego, rejestrowania i dokonywania odbiorów Robót, przekazywania poleceń 

i innej korespondencji technicznej, między Inspektorem, Wykonawcą i Projektantem. 

Dziennik jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpisów) przebiegu robót 

budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich 

wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości 

wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu, których stwierdzenie po zakończeniu 

robót budowlanych byłoby utrudnione lub niemożliwe. Z zapisów powinny wyraźnie 

wynikać kolejność i sposób wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu. (zgodny 

z Rozporządzeniem MGPiB z dn. 15.12.94 r. - Mon. Pol. Z 1995, nr 2, poz. 29).  

1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona 

do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

Umowau.  

1.4.3.  Księga Obmiaru - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie 
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wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru 

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora.  

1.4.4.  Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne 

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane 

przez Inspektora.  

1.4.5. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnym 

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.  

1.4.6.  Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanałem, fundamentem 

lub nawierzchnią. 

1.4.7.  Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, 

w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych 

z prowadzeniem budowy.  

1.4.8. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej.  

1.4.9. Rysunki – oznaczają wszelkie rysunki, obliczenia i dane techniczne podobnego 

charakteru, dostarczone Wykonawcy przez Inspektora zgodnie z Umową, oraz wszelkie 

rysunki, obliczenia, próbki, wzory, modele, podręczniki obsługi  

i konserwacji oraz inne dane techniczne podobnej natury, dostarczone przez 

Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora.  

1.4.10. Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.  

1.5.1.  Przekazanie Terenu Budowy  

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy 

i Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa 

komplety STWIORB. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 

przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót, 

a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 

na własny koszt. Wykonawca sporządzi dokumentację fotograficzną placu budowy 

dokumentując stan techniczny istniejącego zagospodarowania placu budowy przed 

rozpoczęciem czynności budowlanych. 

1.5.2.  Dokumentacja Projektowa  

Dokumentację Projektową, w rozumieniu prawa budowlanego i Umowa, stanowią: 

• projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę, 

• projekt wykonawczy, 

• Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

1.5.3 Dokumentacja Projektowa Wykonawcy 

 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę: 
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- Harmonogram (terminarz) budowy określający kolejność i okresy kalendarzowe 

wykonania poszczególnych robót; 

- Projekt organizacji budowy, 

- Projekt odtworzenia nawierzchni, 

- Program Zapewnienia Jakości (PZJ), 

- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- Aktualizację wszystkich uzgodnień, 

- Dokumentacja powykonawcza, w tym dokumentacja geodezyjno – wykonawcza dla 

zrealizowanych robót – umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą i w 

stosownych ewidencjach zgodnie z obowiązującymi przepisami; Wykonawca jest 

zobowiązany opracować dokumentację powykonawczą w wersji papierowej i 

elektronicznej w 3 egz; 

- Inwentaryzacja drzew na ujęciu wody wraz z uzyskaniem stosownych zezwoleń na 

wycinkę kolidujących drzew; Wykonawca jest zobowiązany opracować  

dokumentację w wersji papierowej i elektronicznej w 3 egz; 

 - projekt likwidacji studni wraz z uzyskaniem odpowiedniej decyzji na rozbiórkę 

istniejących studni ujęciowych (o ile będzie wymagana), 

- Projekt oznakowania i organizacji ruchu dla robót w pasie drogowym wraz z 

uzyskaniem stosownych pozwoleń  i zezwoleń na zajęcie pasa drogowego; 

- Dokumentacje warsztatowe i projekty robocze; konieczność opracowania przez 

Wykonawcę dokumentacji warsztatowych i projektów roboczych będzie wynikać z: 

- rodzaju i właściwości sprzętu stosowanego przez Wykonawcę, 

- rodzaju i właściwości materiałów stosowanych przez Wykonawcę. 

Opracowane dokumentacje i projekty będą zgodne z wytycznymi producentów 

stosowanego sprzętu i materiałów; 

 

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawcę dokumentacji, Wykonawca uwzględni w 

cenach jednostkowych Robót. 

 

 

1.5.4.  Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST  

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 

poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności:  

1. Specyfikacje Techniczne,  

2. Dokumentacja Projektowa.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji 

Projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora oraz 

projektanta. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze 

skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne 

z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST 

będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
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określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 

cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 

materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, 

i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  

1.5.5.  Zabezpieczenie terenu budowy  

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy - stałe wygrodzenie nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową.  

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 

w sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscu określonym 

przez Inspektora tablicy informacyjnej, której treść będzie zatwierdzona 

przez Inspektora.  

1.5.6.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:  

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się 

do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 

Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 

będzie miał szczególny wzgląd na:  

1. Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych; 

2. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami  

toksycznymi,  

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

- możliwością powstania pożaru.  

1.5.7.  Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciw-pożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 

i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane 

w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.5.8.  Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 

do użycia.  
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Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 

o stężeniu większym od dopuszczalnego.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu 

Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 

specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 

konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  

1.5.9.  Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 

przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 

rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie 

przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić 

Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać 

za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 

ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez Zamawiającego.  

1.5.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wargowo ładunków 

i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozi powiadamiał Inspektora. Pojazdy 

i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 

z poleceniami Inspektora.  

1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych.  
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa 

określonych powyżej są uwzględnione w Cenie Umowaowej.  

1.5.12. Ochrona Robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały 

i urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 

Zakończenia przez Inspektora.  

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru.  

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były 

w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  

Inspektor może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 

utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocząć Roboty 

utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 

z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 

i wytycznych podczas prowadzenia Robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

1.5.14. Pozwolenia 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 

wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, 

właścicieli urządzeń i istniejącego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki, zgodnie z 

uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia Robót oraz o 

przewidywanym terminie ukończenia Robót. Jeżeli informacja dotyczy prowadzenia 

Robót przez okres dłuższy niż 1 miesiąc, to należy ją ponawiać,  

z uaktualnieniem treści. 

Wykonawca załatwi wszystkie formalności i opłaty wynikające z uzgodnień  

z właścicielami istniejącego uzbrojenia podziemnego (w tym płatne nadzory oraz 

odbiory techniczne) oraz opłaty za zajęcie Terenu Budowy. W przypadku wygaśnięcia 

terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swój koszt. 

Wykonawca uzyska na własny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne  

do zakończenia Robót i przedłoży Inspektorowi wykaz wszystkich tych zezwoleń, za 

wyjątkiem pozwolenia na użytkowanie, które uzyska Zamawiający. 

 

W szczególności Wykonawca dokona wymaganych zgłoszeń oraz uzyska wszelkie 

wymagane, zgodnie z prawem polskim, uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne 

niezbędne do wykonania robót  i przekazania instalacji i urządzeń.  
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Wykonawca jest zobowiązany do opracowania oraz uzgodnienia projektu organizacji 

ruchu. Wykonawca przekaże 1 egz. uzgodnionego projektu oraz 1egz. kopii do 

Inspektora i Zamawiającego. 

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni 

umożliwić kontrole i badanie robót władzom wydającym te zezwolenia. Ponadto winien 

pozwolić władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie zwalnia 

Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków umownych.  

Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnej pomocy do uzyskania ww. zezwoleń w 

zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego Zamawiający jest stroną 

w procesie inwestycyjnym. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to 

konieczne.  

Ponadto Wykonawca przygotuje Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty  

do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

1.5.16. Tablica informacyjna – wymagania  

Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenie Budowy tablice informacyjne  

o prowadzonych Robotach, zgodne z przepisami Prawa Budowlanego. 

Miejsce usytuowania tablic musi być prawnie usankcjonowane przez Wykonawcę 

(uzgodnienie z właścicielem terenu). Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania 

niezbędnych zezwoleń ze strony właścicieli gruntów (w tym ewentualnej dzierżawy 

gruntów) i decyzji administracyjnych na umieszczenie tablic informacyjnych 

obejmujących cały okres realizacji Umowy wraz z poniesieniem kosztów z tym 

związanych. 

2. MATERIAŁY 

Wykonawca zakupi materiały konieczne do budowy spełniające wymogi i uwarunkowania 

zawarte w punktach 2.1.- 2.6. oraz zgodne z wymogami Specyfikacji Technicznych i zapewni 

transport w ramach kosztów jednostkowych poszczególnych pozycji przedmiaru robót. 

Wykonawca ma obowiązek uzyskania od producentów lub dostawców protokołów  

z przeprowadzonych prób dla zakupywanych urządzeń i materiałów, poniesie koszty 

dodatkowych badań materiałów zleconych przez Inspektora. Wykonawca przedstawi 

tłumaczenia dokumentów związanych z materiałami, DTR urządzeń, znakowanie urządzeń  

i jego elementów. 

2.1.  Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów 

i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez Inspektora.  

Zatwierdzenie przez  Inspektora pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

Technicznych w czasie postępu Robót.  
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2.2.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz 

na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 

wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 

i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inspektorowi.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek 

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 

miejsc wskazanych przez Zamawiającego będą wykorzystane do Robót lub odwiezione 

na odkład odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora.  

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie prowadzić 

żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione 

w Umowie.  

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze.  

2.3.  Inspekcja wytwórni materiałów  

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

Próbki materiałów mogą być pobierane przez Inspektora w celu sprawdzenia ich właściwości. 

Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 

jakości.  

2.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną 

przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym 

przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 

robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez Inspektora.  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, liczą się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

2.5.  Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora.  

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę.  
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2.6.  Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 

zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 

będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora.  

3.  SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie 

przewidzianym Umowie.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym  stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru 

i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, 

nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości 

i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane  

i nie dopuszczone do Robót.  

4.  TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie 

przewidzianym kontraktem.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych.  

Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie Inspektora będą 

usunięte z Terenu Budowy.  

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do Terenu Budowy, 

na własny koszt.  
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5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Ogólne zasady wykonywania Robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Warunkami Umowy, oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wszystkich elementów Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową lub przekazanymi na piśmie 

instrukcjami Inspektora.  

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, jeśli 

wymagać tego będzie Inspektor. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach 

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów 

i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 

na rozważaną kwestię.  

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe 

koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

5.2      Zakres robót objętych specyfikacją 

5.2.1   Zajęcie pasa drogowego i innych terenów 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia projektu organizacji robót w formie 

określonej prawem w zakresie zajęcia pasa drogowego niezbędnego do wykonania robót 

i umieszczenia w pasie drogowym budowanych sieci. Wykonawca  opracuje projekt 

odtworzenia nawierzchni jeżeli będzie wymagany. Koszty sporządzenia tych 

dokumentacji, ich wdrożenia oraz opłat administracyjnych, koszty związane ze 

zmianami organizacji ruchu w trakcie robót oraz potencjalne opłaty na rzecz instytucji i 

osób fizycznych winny być przewidziane i preliminowane przez Oferenta. 

5.2.2   Tablice informacyjne  

Wykonawca wykona i zainstaluje tablice informacyjne jak opisano w punkcie 1.5.16 

niniejszej specyfikacji. 

5.2.3   Ubezpieczenia  i zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Umowy gwarancje oraz 

ubezpieczenia. 

5.2.4. Obsługa geodezyjna oraz sporządzenie geodezyjnej dokumentacji  powykonawczej. 

Wykonawca zapewni wymagane obsługę geodezyjną oraz sporządzą geodezyjną 

dokumentację  powykonawczą. Wszystkie koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2.5  Nadzór archeologiczny 
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Jeżeli w trakcie prowadzenia robót wyniknie konieczność sprawowania nadzoru 

archeologicznego lub wykonania prac związanych z odsłonięciem obiektów 

zabytkowych lub warstwy kulturowej, to nadzory i prace zostaną wykonane i rozliczone 

jako dodatkowe.  

Jeżeli niezbędnym okaże się opracowanie w związku z tym dokumentacji naukowej, to 

koszt opracowania tej dokumentacji nie będzie obciążał Wykonawcy. Wykonawca 

zobowiązany będzie do zastosowania się do zaleceń nadzoru archeologicznego i takiej 

organizacji robót, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywały prac w 

rejonach, gdzie są możliwe do wykonania 

 

5.2.6  Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca poniesie koszty związane z czynnościami organizacyjnymi związanymi  

z utrzymaniem, urządzeniem i likwidacją zaplecza budowy. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Program zapewnienia jakości (PZJ)  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia 

szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące 

wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 

Inspektora.  

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  

a) część ogólną opisującą:  

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób  prowadzenia Robót,  

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,  

- BHP,  

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania  

poszczególnych elementów Robót,  

- sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością  

wykonywanych Robót.  

 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:  

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi,  

- rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, 

- metodę magazynowania materiałów, 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości 

w czasie transportu,  

- sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów,  

- sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania 

poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami, w przypadku gdy 

nie odpowiadają wymaganiom.  

6.2.  Zasady kontroli jakości Robót  

Celem kontroli Robót będzie osiągnięcie założonej jakości Robót.  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor może żądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadawalający.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w Dokumentacji Projektowej i ST.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach 

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Warunkami Umowau.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.3.  Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Inspektor będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający.  

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 

przez Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 

przez Inspektora.  

6.4.  Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.  

6.5.  Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
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Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

6.6.  Badania prowadzone przez Inspektora  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawiony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania wszystkich materiałów u źródła ich wytwarzania, zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 

to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 

przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim 

przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

6.7.  Atesty jakości materiałów i urządzeń  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić 

do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność 

z warunkami podanymi w ST.  

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 

do Robót będzie posiadać atest.  

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi.  

Materiały posiadające atesty lub urządzenia - ważne legitymacje mogą być badane 

w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie 

materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.  

6.8.  Dokumenty budowy  

6.8.1. Dziennik Budowy  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 

do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy.  

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.  

Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno 

ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inspektora.  

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  
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- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości  i harmonogramów 

Robót,  

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy 

każdego opóźnienia,  

- uwagi i polecenia Inspektora,  

- daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inspektora, z podaniem powodu,  

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 

i końcowych odbiorów Robót,  

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi,  

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej,  

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych)  dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania Robót,  

- dane dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeństwa i zabezpieczenia Robót,  

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

- inne istotne informacje o przebiegu Robót.  

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika 

Budowy będą przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się.  

Wszystkie decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy Robót.  

6.8.2. Księga Obmiaru  

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego 

postępu każdego z elementów wykonanych Robót. Szczegółowe obmiary wykonanych 

Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym 

Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru.  

6.8.3. Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1 i 6.8.2 

następujące dokumenty:  

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

b) protokoły przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  

c) harmonogram robót sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Inspektora, 

d) harmonogram finansowy, 

e) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

f) protokoły odbioru Robót,  

g) protokoły z narad i polecenia Inspektora,  

h) korespondencję na budowie.  
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6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

7. OBMIAR  ROBÓT  

7.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót  

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie 

z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze 

Robót.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 

lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora 

na piśmie.  

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie 

lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora.  

7.2.  Zasady określania ilości Robót i materiałów  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej.  

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości 

będą wyliczone w m3 jako długość pomnożoną przez średni przekrój.  

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 

z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.  

7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę.  

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 

ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 

w całym okresie trwania Robót.  

7.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Podwykonawcy Robót.  
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Wszystkie obmiary Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  

Wszystkie obmiary Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane 

w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego format zostanie 

uzgodniony z Inspektorem.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi końcowemu, 

- odbiorowi po upływie okresu zgłaszania wad, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

tego dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem 

do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 

do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 

zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  

Odbioru robót dokonuje Inspektor. 

 

8.4. Odbiór końcowy 

 

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia  

potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

punkcie 8.4.2. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
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podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.  

W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych.  

 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Inspektora i  Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

• analizę  geodezyjną, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne, 

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

• protokoły odbiorów częściowych,  

• recepty i ustalenia technologiczne,  

• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (itp. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Szczegółowy zakres i sposób skompletowania dokumentacji powykonawczej zostanie 

wskazany przez Inspektora w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 

robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie 

oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. Przy 

dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą.  

Wartość ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 

jej wykonanie, określone dla tej roboty w STWIORB, w dokumentacji przetargowej a także w 

obowiązujących przepisach.  

Cena jednostkowa będzie obejmować:  
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- robociznę bezpośrednią,  

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, uwzględniającymi koszt 

transportu,  

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu 

na Teren Budowy  i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),  

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 

doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 

oznakowania Robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty 

za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 

ubezpieczenia i koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,  

- zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym,  

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość 

żądania dodatkowej zapłaty.  

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty. Koszty pozyskania rękojmi wykonania 

i wszystkich wymaganych gwarancji 

Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca. Koszty pozyskania rękojmi wykonania 

i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.  

Jednostka rozliczeniowa - ryczałt. 

9.3.     Zajęcie pasa drogowego i innych terenów ( np. PKP) 

Koszty aktualizacji dokumentacji organizacji ruchu i wniosków o zajęcie pasa drogowego, 

wejścia na teren PKP, wdrożenia, opłat administracyjnych, koszty związane ze zmianami 

organizacji ruchu w trakcie robót oraz potencjalne opłaty na rzecz instytucji i osób fizycznych 

winny być przewidziane i preliminowane przez Oferenta – jednostka rozliczeniowa – ryczałt. 

9.4. Tablice informacyjne  

Wykonawca wykona i zainstaluje tablice informacyjne jak opisano w punkcie 1.5.16 niniejszej 

specyfikacji. Jednostka rozliczeniowa – ryczałt. 

9.5. Obsługa geodezyjna oraz sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej  

Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną oraz sporządzi geodezyjną dokumentację 

powykonawczą (szkice powykonawcze oraz mapę powykonawczą przyjętą do właściwego 

ośrodka geodezyjnego) opisano w Specyfikacji Technicznej ST – 01.00 Prace pomiarowe i 

prace geodezyjne. 

Jednostka rozliczeniowa – ryczałt. 

9.6.   Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca poniesie koszty związane z czynnościami organizacyjnymi związanymi  

z utrzymaniem, urządzeniem i likwidacją zaplecza budowy. Koszty związane z powyższym 

oraz inne koszty związane z realizacją zadania wynikające z przepisów prawa nie wymienione 
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szczegółowo Wykonawca zawrze w cenach jednostkowych czynności budowlanych 

podlegających rozliczeniu. 

10.      DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 

branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 

rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż wykonawca jest 

w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie 

wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 

postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z 

obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 

wykonywaniu robót określonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze 

wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych. 

 

10.2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

W szczególności przy realizacji Robót należy przestrzegać przepisów określonych w: 
   

 

W szczególności przy realizacji Robót należy przestrzegać przepisów określonych w: 

1. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. 2018, poz. 1276 z późniejszymi 

zmianami); 

2. Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018 poz. 1986 z 

późniejszymi zmianami); 

3. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.- o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2014 r., poz. 883 z 

późniejszymi zmianami); 

4. Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej; jednolity tekst (Dz.U. 

nr.147/2002., poz. 1229 z późniejszymi zmianami); 

5. Ustawie z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. nr.122/2004., poz. 1321 

z późniejszymi zmianami); 

6. Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr. 2013r., poz. 

1232 z późniejszymi zmianami.); 

7. Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2017, poz. 1566, z późniejszymi 

zmianami); 

8. Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; jednolity tekst (Dz.U. 2013 poz. 

260 z późniejszymi zmianami); 

9. Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne; jednolity tekst (Dz.U. 

nr.2015 r., poz. 520 z późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenia 

1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 

1995r. – w  sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 

czynności obowiązujących w budownictwie (Dz.U nr.25 /1995., poz. 133 z późniejszymi 

zmianami); 
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2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 2015, 

poz. 1422 z późniejszymi zmianami); 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U.Nr.120/2003.,poz. 1126 z późniejszymi zmianami); 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002r. – 

w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej (Dz.U. nr.18/2002, poz. 182 z późniejszymi zmianami); 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r – zmieniające 

Rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia Zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy ochrony zdrowia 

(Dz.U. nr 198/2004r., poz. 2042 z późniejszymi zmianami); 

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do 

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz.U. nr.5/2003,poz. 58 z późniejszymi 

zmianami); 

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r-w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr.169/1997r., poz. 1650 z 

późniejszymi zmianami); 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47/2003r. poz. 401 z 

późniejszymi zmianami. 

 

oraz obowiązujące normy i inne rozporządzenia nie wymienione powyżej. 

 

 


