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Opis techniczny

do projektu przebudowy ulicy Asnyka w Chojnowie

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa z Inwestorem o wykonanie pracy projektowej.

1.2. Wypis z tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.
Chojnowa.

1.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r.
poz. 290 z pdzniejszymi zmianami).

1.4. Mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500.

1.5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430, z pdzn. zm.), tekst jednolity, wersja od
marca 2015 r.

1.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow | sygnatdéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczenia na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z p6z. zm.)

1.7. Wizja lokalna terenu i pomiary uzupetniajace.

1.8. Opinia geotechnicznych warunkow podtoza.

1.9. Katalog Typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych GDDK i A.
Gdansk 2012.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest projekt przebudowy ulicy Asnyka w Chojnowie w granicach dziatki
210/2 + 2 dojazdy dz. nr 221, 255 obrgb nr 3 m. Chojnowa.

Projektem przebudowy jest objety odcinek bedacy w Zarzadzie Gminy Miejskiej Chojnow
2.0m przed linia rozgraniczenia rozbudowy drogi krajowej nr 94. Ograniczenie opracowania
2.0 m przed linig rozgraniczenia Drogi krajowej nr 94 wynika z faktu umozliwienia realizacji
elementdw infrastruktury i budowy nawierzchni wymaganych w Decyzji NR |- Pd-6/06 o
ustaleniu lokalizacji drogi dla inwestycji polegajacej na rozbudowie drogi krajowej nr
94 na odcinku Krzywa — Chojnéw od km 0 + 0,0 do km 11+ 209.62 w wojewodztwie
Dolnoslaskim z dnia 10 .05. 2006r. | jest zgodne z zakresem rozbudowy drogi nr 94
okreslonej w w/w Decyzji. Zgodnie z tekstem Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego m. Chojnowa projektuje sig ulicg klasy L 1/2, dojazdy klasy D 1/2

Wzdtuz projektowanej jezdni, od strony potudniowej projektuje sig chodnik szerokosci 1,50 —
2,50 m.

Diugo$¢ projektu przebudowy L = 320.78 mb

Wspétczynnik kategorii obiektu XXV.

Powierzchnia zainwestowania — 3730 m?

3. Stan istniejacy — ulica.

Istniejaca ulica Asnyka — nawierzchnia z betonu asfaitowego, stan nawierzchni zy.
Szerokosé jezdni bardzo nieregularna 6,0 — 5,0 m, lokalnie 4,5 m, 2 dojazdy do istniejgcych
budynkow szerokoéci 3,6 m. Powyzszy stan obejmuje zakres oznaczony na planie
sytuacyjnym w granicach . dziatki nr 210/2 dziatki 2211255 bedacych w zarzadzie Gminy
Miejskiej Chojndéw Powyzszy stan pokazano na planie zagospodarowania terenu.
Nawierzchnia bez kraweznikow, pobocza gruntowe, szerokos¢ nieregularna, bez chodnikow.
Ulica uzbrojona w sieci;




- o$wietlenie w zarzadzie Gminy Miejskiej Chojnéw

- linia napowietrzna SN 20 KV L-760, przewody AFL3x70 + $wiattowod, stupy typu BSW-12 i
kratowe, linia wykonana w 2° obostrzenia

- linia napowietrzna SN 20 KV L-728, przewody AFL3x70, stupy kratowe, linia wykonana w2°
obostrzenia

-gaz g 225

- kanalizacja sanitarna Ks 200

- kanalizacja telefoniczna

- kanalizacja deszczowa kd 400, kd 315 z istniejgcymi wpustami kanalizacji deszczowej po
stronie wschodnigj

- wodociag w150

- od strony potudniowej istniejgca rzeka Skora

Rozproszone zadrzewienie tylko od strony rzeki, drzewa w stanie srednim. Nie przewiduje
sie usuniecia drzew. Chodnikéw brak, istniejgce wjazdy + nawierzchnia dwoch dojazdow —
nawierzchnia gruntowa.

4. Zakres robot.

W ramach przebudowy ulicy Asnyka projektuje sie:
- rozebranie istniejgcej nawierzchni
- wykonani robét ziemnych z regulacjg wysokosciowa istnigjacych studni, pokryw, zasuw do
rzednych projektowanych

- regulacja wysokosciowa studni D1-D8
- budowa 5 nowych wpustow deszczowych z przytaczami + adaptacja 4 istniejgcych

do nowych rzednych nawierzchni, 5 wpustow istniejacych do likwidacji
- budowa kraweznikow
- budowa nawierzchni jezdni i chodnikow
- zielen
Projektowane rozwigzanie nie zaktada koniecznosci likwidacji kolizji z istniejacymi sieciami.
Na etapie projektu przyjete rozwigzania projektowe zapewniajg zachowanie warunkow
administratoréw sieci w stosunku do sieci ujawnionych na mapie.
Ewentualna koniecznos$¢ usuniecia kolizji moze wystapi¢ po ich ujawnieniu po
dokonaniu odkrywek i w trakcie roboét ziemnych.
Zakres robot obejmuje wszystkie roboty ujete w opracowaniu, jak rowniez takie, ktore
wynikajg z obowiazujgcych przepiséw i zlecen kompetentnych wiadz, a koniecznych do
prawidtowego wykonania i zakonczenia robot.
W zakres opracowania wchodzi réwniez catos¢ robét zwigzanych z wtasciwym
zabezpieczeniem robét odnosnie warunkow gruntowo-wodnych polegajacych na biezgcym
odwadnianiu powierzchni robét ziemnych, zaréwno w czasie budowy jak i po wykonaniu
drog.

5. Warunki gruntowo-wodne

Ulica Asnyka zlokalizowana jest w zachodniej czesci m. Chojnowa.

Warunki geotechniczne rozpoznano przez wykonanie otworow do gtebokosci 2,0 m.
Zgodnie z tg dokumentacjg stwierdzono zréznicowane warunki gruntowe.

Pod ptyta asfaltowg grub. Okoto 5 cm wystepuja nasypy oraz rodzime grunty mineralne
sypkie i spoiste. Grunty nasypowe stanowig stabo nosne podtoze budowlane. Pozostate
grunty sypkie i spoiste stanowig $rednio korzystne i korzystne warunki parametrow
geotechnicznych.

Poziom wody gruntowej stwierdzono na gtebokosci ponizej 2,0 m od poziomu terenu
istniejacego Przy stanach wysokich lustro wody moze wynosi¢ na gtebokosci ok. 1,0 m od
powierzchni terenu istniejgcego.

Obiekt zaliczono do 2-ej kategorii geotechnicznej.

Z uwagi na niejednorodnos¢ podioza gruntowego i celowos$¢ wykorzystania gruntow
miejscowych niespoistych do wykonania dolnej warstwy mrozoodpornej, koniecznym jest
zapewnienie obstugi geotechnicznej w trakcie budowy polegajacej na:
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- Odbiorze dna wykopu w celu potwierdzenia zgodnosci przyjetych zatozen na etapie
projektowania z warunkami rzeczywistymi
- Kontroli stopnia zageszczenia podfoza Is=1,0 pod elementami posadowienia w-wy
konstrukcyjnej drog oraz zasypach sieci w ciggach komunikacyjnych.
Kontrole, selekcje i dopuszczenie gruntow do wbudowania pod chodniki prowadzi¢ pod
nadzorem uprawnionego geotechnika. Grunty piaszczyste nalezy selekcjonowac i
wykorzysta¢ do budowy nasypow dla gornych warstw pozostajgcych w strefie przemarzania.
W zakresie robdt nalezy przewidzie¢ wywo6z nadmiaru gruntéw. Grunty wbudowad |
zageszczac o0 migzszosci nieprzekraczajacej 30 cm, kontrolowac skutecznosé zageszczenia
kazdej warstwy.
Dla w/w warunkow gruntowo-wodnych ustalono wg R.M.T.i G.M. nr 43/99 zat .4:
e warunki gruntowo wodne przecietne
e grupa nos$nosci G3
Wykopy i nasypy prowadzi¢ w oparciu o wymagania PN-S-02205.
Projektowana ulica przebiega generalnie po istniejacej drodze . Przebudowa polega na
korekcie sytuacyjnej i wysokosciowej i budowie nowej nawierzchni z dostosowaniem do
istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

6. Zalozenia projektowe.

Zgodnie z tekstem miejscowego planu Zagospodarowania przestrzennego m. Chojnowa
projektuje sie ulice klasy L1/2, dojazdy klasy D1/2. Chodnik jednostronny.
Lokalizacja ulicy, charakter zabudowy — jednorodzinna i jej usytuowanie w Planie Miasta
ograniczajg ruch do ruchu lokalnego i uzasadniajg przyjecie nastepujacych zatozen
projektowych:
e strefa ruchu uspokojonego
o predkos¢ projektowa Vp = 40 km/godz
Zgodnie z wiw zatozeniami projektuje sie:
Ulica klasy L szerokosc¢ jezdni S = 5,50 m (2 pasy ruchu x 2,75 m) .Szeroko$¢ pasa ruchu
normatywna standardowa. B
| Jednostronny chodnik szerokosci 1,50 —2,50 m. | _
Odwodnienie powierzchniowe do istniejacych i projektowanych wpustéw ulicznych.
Spadek poprzeczny 1-no stronny 2%.
Przy krawezniku od strony wpustow sciek z kostki betonowej szerokosci 20 cm.
Obnizenie nawierzchni $cieku przy krawezniku w stosunku do rzednej niwelety h = 7 cm. Od
strony rzeki opaska bez zagtebienia. Wysokos¢ kraweznika przy scieku
h =12 cm. Na odcinku 197,70 mb (Hm 272,00 — 74,30) projektuje sie chodnik szerokosci
2,50m.

7. Ogolne warunki dotyczace robot.

Roboty nalezy prowadzi¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz dodatkowe dokumenty.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach, a o ich
wykryciu natychmiast powiadomi¢ projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunku. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej beda uwazane za docelowe, do ktdrych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa i wptynie to na niezadowalajacg
jakos¢ elementu budowli,to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie do czasu uzyskania wymaganych parametrow.

8. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcje nawierzchni przyjeto wg katalogu Typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych GDDKIA Gdarsk 2012r.
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Dla ustalonej grupy nosnosci podtoza G3 i prognozy ruchu przyjeto klase obcigzenia ruchem
KR2 wg obliczenia konstrukcji nawierzchni
8.1.Konstrukcja nawierzchni — ulica Asnyka
- w-wa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70 grub. 5 cm
- w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 22W 35/50 grub. 7 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - grub. 20 cm
- wzmochienie podtoza — piasek gruboziarnisty stabilizowany cementem grub. 20 cm
o Rm = 2,5 Mpa, w migjscu gruntow wysadzinowych w podtozu. W miejscu gruntdow
niewysadzinowych-grunt rodzimy stabilizowany cementem o Rm = 2,5 Mpa.
Obramowanie nawierzchni kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm wibroprasowanym na
tawie betonowej z oporem, beton C12/15.
Na wjazdach kraweznik 22x12 cm najazdowy H =2 cm.
8.2 Dojazdy — KR1
- kostka betonowa grub. 8 cm kolor szary typ behaton
- podsypka cem.- piaskowa — 4 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego — 15 cm
- w-wa odsgczajaca z piasku gruboziarnistego — 15 cm
8.3. Chodnik
- kostka betonowa grub. 8 cm - chodnik kostka szara typ behaton
- podsypka cem. - piaskowa — 4 cm
- wzmocnienie podfoza — piasek gruboziarnisty stabilizowany cementem o Rm=1.5
MPa — 10 cm
Przejscie chodnika przez zjazd h = 0,0 cm

9. Odwodnienie.

Odwodnienie projektowanej nawierzchni powierzchniowo do projektowanych 9 wpustow
deszczowych wigczonych do istniejgcych studni D1 — D8 na istniejacej kanalizacji
deszczowej K315, K400.

5 wpustow nowych Wp2, Wp4, Wp5, Wp8, Wp9 + 4 wpusty istniejgce do adaptacji
wysokosciowej] Wp1, W[p3, Wp6, Wp7.

Pozostate wpusty W3, W4, W7, W8, W9 zostang zlikwidowane.

10. Zabezpieczenie istniejacych sieci

Celem zapewnienia bezpieczenstwa eksploatacji istniejacych sieci kolidujacych z
projektowang ulicg nalezy bezwzglednie przestrzegac w trakcie budowy drég warunkow
zawartych w uzgodnieniach uzytkownikow sieci.

W obrebie tych sieci przed przystapieniem do robét ziemnych wykonaé przekopy
prébne,celem potwierdzenia ich przebiegu oraz przyjecia sposobu ewentualnego ich
zabezpieczenia. Roboty nalezy wykonywac recznie z nalezytg uwaga.

Wszelkie informacje i zgtoszenia do uzytkownikéw sieci oraz ich zalecenia muszg by¢
udokumentowane w dzienniku budowy.

Szczegdtowe warunki zawarte w uzgodnieniach
10.1. Urzad Miejski Chojnéw — z dnia 09.05.2016 .
10.2. Ch.Z.G.K.i M.
pismo: L.dz. 1855/WOD — KAN/2016 z dnia 26.04.2016 .
pismo : L. dz. 2092/ WOD-KAN/2016 z dnia 09.05.2015 .
Uwaga do pkt 2
Przewiduje sie wykorzystanie 4 istniejgcych wpustéw po adaptacji wysokosciowej. Wszelkie
zmiany w stosunku do rozwigzan w projekcie wymagajg akceptacji projektanta.
MozliwoSc wykorzystania jest uzalezniona przede wszystkim z istniejgcej lokalizacji wpustu
ulicznego i zapewnienia minimalnego przykrycia istniejacej sieci gazowey.
10.3. Polska Spotka Gazownictwa SP. z o.0.
pismo: OIU-AJ/150/133-1/2016 z dnia 2016-04-21



W obrebie projektowanych nawierzchni nalezy zachowac min. przykrycie tj. 0,8 m istniejgce;j
sieci gazowej, liczone od zewnetrznej powierzchni gazociggu do poziomu nowej nawierzchni.
W miejscach skrzyzowan nalezy zachowa¢ minimalng pionowg odlegtos¢ tj. 0,2 m pomiedzy
zewnetrznymi powierzchniami projektowanych kraweznikow i obrzezy a istnijgcej sieci
gazowej.
Ponadto nadmieniamy, Zze w terminie 14 dni przed planowanym rozpoczeciem prac w
obrebie czynnej sieci gazowej, w celu inwentaryzacji armalury i sprawdzenia szczelnosci
sieci gazowej, nalezy powiadomi¢ Rejon Dystrybucji Gazu Legnica, ul. Scinawska 1b, tel.
(76) 850 90 40.

10.4. Orange Polska
pismo: TODDWA — WR.2110 — 20479/16/PR z dnia 25.04.2016 .

10.5. Tauron Dystrybucja S.A.
pismo: TD/OLG/OMD/2016 — 04 — 21/0000002/1005747194 z dnia 20.04.2016 .
Z wiw pisma wypis:.
Ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb i mienia w przypadku wykonywania robot, w
strefach wyszczegdlnionych w uzgodnieniu Tauron, w terminie 14 dni przed przystapieniem
do robot wskazane jest wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy, Region
Chojnow, ul. Piotrowicka 3 o odpfatny nadzor nad prowadzonymi robotami.
Przed przystgpieniem do prac w odlegto$ci mniejszej niz — 10 m od skrajnych przewodow
linii napowietrznych SN nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotkg eksploatujgcy
sieC.
Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos¢ projektowanych sieci podziemnych od istniejgcych
stupow linii energetycznych:
—linii SN =3 m.
Istniejaca sie¢ oswietleniowa ENN nie koliduje z projektowang nawierzchnig ulicy Asnyka —
lokalnie przebiega pod projektowanym chodnikiem, zabezpieczenie rurg dwudzielng APS110
typu AROT. Stup os$wietleniowy zostanie przelokowany poza chodnik w obrebie dziatki nr
210/2.

11. Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy usuna¢ wszelkie nieczystosci, gruz itp. i
usung¢ warstwe ziemi roslinnej grub. 30 cm., ziemie roslinng nalezy rozcieli¢ w obrebie
budowy iwyprofilowac.

W trakcie robot ziemnych nalezy wykona¢ przekopy probne wg lokalizacji jak na planie
Sytuacyjnym. Szerokos¢ przekopu 1.0 m, gtebokosci do odkrycia istniejgcych sieci. Odkryte
sieci nalezy zaniwelowac i zabezpieczyé.

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ do rzednej niwelety roboét ziemnych Decyzje co do
przydatnosci gruntu rodzimego do wykonania nasypdw nalezy podja¢ w trakcie
wykonywania robot ziemnych.

W trakcie robét ziemnych nalezy ewentualnie wykona¢ zabezpieczenia sieci istniejgcych i
projektowanych wg zalecen uzytkownikéw i wg Planu sytuacyjnego. Dogeszczenie podioza i
nasypow do wymaganego wskaznika zageszczenia podtoza nalezy wykonaé walcem
statycznym 7,5 t. Dno koryta nalezy chroni¢ przed nawodnieniem i przemarznieciem. Roboty
ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty
ziemne. Wymagany wskaznik zageszczenia poditoza Is = 1,00. E2 = 100 Mpa dla KR2, dla
KR1 i na chodniku

E2 = 80 Mpa.

Zabezpieczenie wykonanego kraweznika i obrzezy — obsypanie ziemig z wykopdw

Z zageszczeniem ubijakami.

12. Wymagania odnos$nie ochrony i ksztattowania srodowiska.

Rozwigzania techniczne zapewniajgce zgodnos¢ z przepisami o ochronie srodowiska przy
realizacji przedmiotowego przedsiewziecia.
- splyw wody opadowej z jezdni do kanalizacji poprzez wpusty deszczowe z
osadnikiem,



- nawierzchnia utwardzona, $ciek z kostki betonowej, chodnik wzdtuz jezdni

- wody opadowe z nawierzchni drogowej do istniejacej kanalizacji deszczowe;
K315, K400

- kanalizacja deszczowa + przytgcza bedag wykonane jako szczelne z rur PCV z
uszczelnieniem wszystkich potgczen rurowych co eliminuje przenikanie sciekéw
i wod opadowych do gruntu,

- wpusty uliczne kotnierzowe o wym. 620 x 430 mm wyposazone w kosze
metalowe oraz osadniki piasku, studnie @ 500.

13. Zielen.

Tereny zieleni bedg stanowi¢ pasy terenu pomigdzy jezdnig a ogrodzeniem posesji i granicg
dziatki 210/2 od strony rzeki Skara wg oznaczenia na Planie Zagospodarowania Terenu.
Projektuje sie wbudowanie przydatnej do wbudowania ziemi roslinnej uzyskanej z wykopu
warstwg grubosci

20 cm. Ziemie powyzszg nalezy rozscieli¢ rownomiernie, zagescic i obsia¢ trawa,.

Nadmiar ziemi roslinnej nalezy wywiez¢ w uzgodnieniu z Inwestorem.

14. Organizacja ruchu.

Organizacja ruchu istniejgca.

Na wlocie z ulicy Asnyka do drogi krajowe] 94

1. znak pionowy A—7

2. oznakowanie poziome P -13iP -4 naodcinkulL=140m
Ulica Asnyka — ograniczenie predkosci do 40 km — znak pionowy

Organizacja ruchu projektowana:
Organizacje ruchu na nowo projektowanym odcinku tworza:

Znaki pionowe

B — 33 ograniczenie 40 — istniejgcy

B — 33 ograniczenie 40 — nowoprojektowany
wielko$¢ — mate, folia odblaskowa, typ 1

Znaki poziome wg rys. nr 4 |

P—-4-269 mb [ /s e
P—-e1-40mb

15. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania |
realizacji prac az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszystkie inne srodki
niezbedne do ochrony, wygody spotecznosci i innych.

16. Koordynacja robot.

Wykonawca robot drogowych ma obowigzek petnej koordynacji prac dotyczacych robot
ziemnych i drogowych. Budowa nasypéw i ich zageszczanie jak rowniez zageszczanie
miejsc gdzie byty prowadzone wykopy musi by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-S-02205
Drogi samochodowe. Roboty ziemne, wymagania i badania.

Wymagana nosno$¢ na powierzchni dolnych warstw konstrukcji nawierzchni powinna
wynosic:

Dla KR2 E2 = 100MPa dla KR1 E2 = 80MPa

Wykonawca robét zadba o tymczasowe zabezpieczenie wykonanych przez siebie rob6t.
Wykonawca pozostaje odpowiedzialny za roboty do chwili ich koricowego odbioru.



17.Wytyczne realizacyjne.

Przed przystapieniem do roboét nalezy wynies¢ w teren granice dziatki 210/2 od

strony rzeki Skéra.

Roboty objete projektem powinny byé prowadzone zgodnie z projektem, zasadami wiedzy
technicznej i wymaganiami obowigzujgcych przepiséw oraz warunkami technicznymi i
prawnymi.

Wykorzystane technologie, materiaty winny posiada¢ odpowiednie swiadectwa dopuszczen
do obrotu i stosowania w budownictwie.

Przed przystapieniem do roboét, jak i podczas realizacji nalezy spetni¢ wszystkie warunki i
zalecenia zawarte w uzgodnieniach.

Wymagania technologiczno — materiatowe dla podbudowy zawarte sgw PN — S - 06102 -
97 ,Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”.

18. Dokumentacja powykonawcza.

Przed ostatecznym odbiorem Wykonawca robot drogowych opracuje dokumentacje zgodng
z wykonanymi robotami (dokumentacja powykonawcza).

19. Bilans terenu.

Pow. zainwestowania — 3730 m?
Jezdnia — 1737 m? w tym écieki 123 m
Dojazd + wjazdy — 454 m?*

Chodniki — 584 m?

Zielen — 945 m?
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STAROSTWO POVIATO:

PL Slowiassid 1. 50.09

Obliczenie konstrukcji nawierzchni
1. Podstawa opracowania

1.1. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r,
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430, z pézn. zm.), tekst jednolity, wersja od
marca 2015 r.

1.2. Katalog Typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych GDDK i A.
Gdansk 2012.

2. Dane wyjsciowe
— ulica klasy L — jedna jezdnia, 2 pasy ruchu
— potozenie — peryferie miasta Chojnowa — droga dojazdowa bez bezposrednich
powigzan z uktadem komunikacyjnym miasta.

3. Dane z opinii geotechnicznej
Przebieg trasy wykopy < 1,0 m.
Podfoze — grunty nasypowe stabo nos$ne, rodzime grunty sypkie i spoiste
stanowigce $rednio korzystne warunki geotechniczne.
Gtebokos¢ przemarzania gruntu 0,8 m.
Warunki wodne — poziom wody gruntowej ponizej 2,0 m od p.t. istn. — dobre.
Grupa no$nosci podioza G3.

4. Ustalenie kategorii ruchu.
Przyjeto strukture ruchu (kwiecien 2016r. - ustalenia w terenie)

— Pojazdy osobowe — ~ 300 poj./dobe
— Ciezarowe bez przyczep — 50 poj./dobe
— Ciezarowe z przyczepami — 10 poj./dobe
— Autobusy — 10 poj./dobe

Liczba osi obliczeniowych 100 KN na dobe na obliczeniowy pas ruchu
L=(50x045+10x1,60+10x 1,05)x0,5=245

Prognozowany SDR dla potowy okresu eksploataciji tj. 10 lat przyjeto wsp. 2,0,
zatem

L10= 24,5 x 2,0 = 49 osi obliczeniowych 100 KN/pas/dobe
Przyjeto kategorie ruchu KR2

L10 = 49 < 70 osi obliczeniowych 100KN/pas/dobe

/



OPIS TECHNICZNY PL Slowis

do projektu budowlanego

Temat: Przebudowa nawierzchni ulicy Asnyka w Chojnowie.

e @ @ -

Odwodnienie
Podstawa opracowania.
Projekt drogowy przebudowy ulicy Asnyka w Chojnowie
Uzgodnienie projektu przebudowy ulicy Asnyka w Chojnowie.
Ustawa Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001.62, poz. 627 z pbézniejszymi
Zmianami)
Obowigzujgce normy, normatywy i przepisy

Lokalizacja.
Miasto Chojnéw, dziatka nr 210/2, 221, 255 obreb nr 3 miasta Chojnowa.

Przedmiot i zakres opracowania.

Celem opracowania jest opracowanie projektu budowlanego odprowadzania wod
opadowych z projektowanej jezdni i chodnikéw przebudowywanej ulicy Asnyka w
Chojnowie.

Swoim zakresem opracowanie obejmuje odprowadzenie wod opadowych do
istniejacej kanalizacji K 315 i K 400.

4. Stan istniejacy w zakresie istniejacego odwodnienia.

Aktualnie istniejgca nawierzchnia z betonu asfaltowego jest odwadniana przez 9
wpustéw ulicznych wiaczonych do istniejacej kanalizacji deszczowej

Na istniejgcej nawierzchni gruntowej dojazdéw brak elementéw odwodnienia.
Lokalizacja istniejgcych wpustéw od strony zabudowy w miejscach istniejgcych

zagtebien nawierzchni, lokalnie teren pobocza. Brak okreslonej krawedzi jezdni i linii
wpustéw ulicznych.

5. Rozwiazania projektowe.

Z uwagi na istniejgce poziomy wjazddw z posesji i drég dojazdowych oraz
konieczno$¢ zachowania przykrycia istniejacych sieci zachowano generalnie
istniejgcy poziom drogi.

Odwodnienie projektowanej nawierzchni powierzchniowo do projektowanych 9
wpustéw deszczowych wigczonych do istniejgcych studni D1 — D8 na istniejgce;j
kanalizacji deszczowej K315, K400.

Swpustow nowych Wp2, Wp4, Wp5, Wp8, Wp9 + 4 wpusty istniejgce do adaptaciji
wysokosciowej Wp1, Wp3, Wp6, Wp7.

Pozostate wpusty W3, W4, W7, W8, W9 zostang zlikwidowane.

5.1. Wpusty uliczne.

Cztery istniejgce wpusty uliczne: W1, W2, W5, W6 beda wykorzystane po
wykonaniu regulacji wysokosciowej — nowe oznaczenia W1 (WP1), W2 (WP3), W5
(WP6), W6 (WP7).

Wpusty uliczne prefabrykowane @500 z wyjmowanym koszem osadczym oraz kratg
z zeliwa sferoidalnego typu uchylno- zatrzaskowego z amortyzacja.

Podstawowym elementem wpustu ulicznego jest monolityczna betonowa podstawa
DW-M o $rednicy wewngtrznej @500. Petni ona funkcje wstepnego oczyszczania
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sciekow opadowych poprzez komore osadnika posadowionego w dolnej czesci
studzienki. Ponad komorg osadnika znajduje sie rura przytaczeniowa. Srednica
przejScia szczelnego oraz wysoko$é jego posadowienia wykonana jest zgodnie z
zam&wieniem.

W skiad elementéw studzienek wchodza:

- podstawa

krazki posrednie

-- element przytgczeniowy

-- pierscieri wyrébwnawczy

zwezka redukcyjna

wpust uliczny 400x600 D 400 z koszem osadczym.

Wysokos¢ studzienek uzyskuje sie poprzez dobér odpowiedniej wysokosci
elementow. Elementy przytgczeniowe oraz dna odptywowe wyposazone sg
fabrycznie w przej$cia szczelne dla rur o érednicy @160-200mm.

Zwienczenie studzienki stanowi zwezka lub pierscien wyréwnawczy, na ktory
montuje sie wpust.

Elementy studzienek nalezy taczy¢ za pomoca zaprawy wodoszczelnej.
Studzienki nalezy montowa¢ w odpowiednio przygotowanym i odwodnionym
wykopie, bezposrednio na gruncie rodzimym, podsypce piaskowej, podiozu
betonowym lub fundamencie, w zaleznoéci od warunkéw gruntowo-wodnych.
Ztacza pomigdzy poszczegdlnymi elementami wpustu éciekowego powinny by¢
zaspoinowane i zatarte na gtadko zaprawg wodoszczelna.

Projektowane wpusty uliczne nalezy wpigé do istniejacych studni kanalizacyjnych
przykanalikami z syfonem z rur @160 PVC —U- klasa SN-8 SDR-34 LITE.

Projektant
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PLAN
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
PLAN ,BIOZ”

Zgodnie z art. 21a ustawa — Prawo Budowlane oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126)

Obiekt: Przebudowa ulicy Asnyka w Chojnowie.

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno§é realizacji.
Zakresem opracowania jest projekt budowy nawierzchni + odwodnienie.

~ Kolejno$é wykonywania robot:
1.1. Roboty przygotowawcze
- zagospodarowanie placu budowy i wytyczenie obiektu w terenie
- zabezpieczenie terenu budowy
- roboty rozbiérkowe istniejgcej nawierzchni
- rozebranie-demontaz 5 wpustow kanalizacji deszczowej
- wykonanie przekopéw prébnych i zabezpieczenie urzadzen podziemnych
1.2. Odwodnienie
- budowa 5 wpustdéw ulicznych z przykanalikami
- przebudowa — regulacja wysokosciowa 4 istniejgcych wpustow
1.3. Roboty nawierzchniowe
- roboty ziemne
- regulacja pionowa istniejgcych wiazéw kanatowych Ks i Kd, zaworéw gazowych i
wodociggowych
- wykonanie kraweznikow, $cieku
- wykonanie nowych nawierzchni — jezdnia, wjazdy, chodniki
- prace zwigzane z uporzadkowaniem terenu

2. Wskazanie istniejacych obiektéw budowlanych.

Na terenie inwestycji nie wystgpujg state obiekty budowlane, wystepujg tylko stupy
oSwietleniowe poza bezposrednig granicg robot.

Istniejace uzbrojenie — linia kablowa n/n, o$wietlenia ulicznego, linie napowietrzne 20kV nie
kolidujgce bezposrednio z budowa nawierzchni, sieé¢ gazu, tel.-kom, kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa + 9 wpustéw ulicznych.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza€ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi sg:

— linie napowietrzne SN — 20 kV L-760, 20 kV L-725, linie wykonane w 2 obostrzenia

— mogace wystgpowac uzbrojenie podziemne nie zinwentaryzowane na planie.

Podczas realizacji inwestycji nie powinny wystepowaé szczegdine zagrozenia zwigzane
z prowadzonymi robotami drogowymi.

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych

Podczas realizacji robét budowlanych mogg wystapié¢ typowe zagrozenia, jakie wystepujg przy
pracach ziemnych i nawierzchniowych.

Zagrozenia jakie mogg wystgpié:

— wykonywanie rob6t ziemnych niezgodnie z technologia



nieprzestrzeganie przepiséw BHP podczas robét ziemnych przy czynnych sieciach
technicznych podziemnych stanowigcych uzbrojenie terenu

przebywanie w zasiggu pracy ramienia koparki lub innego sprzetu budowlanego
lekcewazenie zagrozenia za strony niewypatow

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu i podnoénikéw pod liniami napowietrznymi SN-20kV

Zakres robét i zwigzane z nimi zagrozenia.

Roboty ziemne i budowlane bgdg wykonywane na czynnej drodze w zwigzku, z czym
miejsce prowadzenia robét powinno byé odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

Rejon prowadzenia robét powinien by¢ zabezpieczony barierkami ochronnymi, a od
zmierzchu do $witu i przy ztej widocznosci powinno byé oswietione.

W rejonie spodziewanego uzbrojenia podziemnego istniejgcego roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie i pod nadzorem uzytkownika.

Prace budowlane zwigzane z budowg nowe] nawierzchni nalezy prowadzi¢ zgodnie z
odpowiednimi normami i warunkami technicznymi dla poszczegéinych rodzajéw robot przy
zachowaniu przepiséw BHP.

Przy realizacji rob6t ziemnych, w wypadku napotkania pod terenem obiektéw fundamentowych

n

ie wystepujacych na podkiadzie geodezyjnym, Kierownik budowy powinien niezwtocznie

zgtosi¢ to inwestorowi w celu podjgcia decyzji o sposobie usuniecia przeszkody | ewentualnej
koniecznoéci zabezpieczen.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do prowadzenia
robét

Instruktaz ogélny — powszechny:

nalezy prowadzi¢ instruktaz w zakresie specyfiki budowy ze wskazaniem zagrozeri dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w stosunku do kazdego pracownika przed wprowadzeniem
na plac budowy

pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdinie niebezpiecznych wystepujgcych
na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac

pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni byé wyposazeni w odpowiedni dla danej
pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni byé wyposazeni w odziez
ochronng wg obowigzujgcych tabel i norm zaktadowych; zobowigzuje sie pracownikéw do
stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem

dla pracownikéw powinny byé organizowane szkolenia BHP; rodzaje obowigzujgcych
szkolen wg Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegotowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy sg nastepujace:

szkolenie wstepne

szkolenie wstepne stanowiskowe

szkolenie wstgpne podstawowe

szkolenie okresowe

podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznaé¢ pracownikéw z ryzykiem
zawodowym zawigzanym z wykonywang pracg na poszczegéinych stanowiskach pracy
oraz ze sposobem stosowania podczas pracy $rodkéw ochrony osobistej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen, np. okulary ochronne, odziez ochronna itp.

w dokumentacji budowy powinny znajdowac sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce
przeprowadzenie szkoleri z zakresie BHP, protokoly z dokonanych kontroli, wykaz
wydanych zalecen w zakresie BHP

na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan ,bioz” i dokonana ocena
ryzyka zawodowego.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje ich bezpiecznego wykonywania i zaznajomié z nig pracownikéw. Przed
przystapieniem do poszczegdinych etapéw robotnicy winni mieé oprocz ,instruktazu og6lnego”
szkolenia stanowiskowe w zakresie wystepowania zagrozen i przepiséw BHP na stanowisku
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pracy oraz powinni by¢ poinstruowani o koniecznoéci stosowania $rodkéw ochrony osobistej
oraz wyposazeni w odpowiednig odziez ochronna.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawujg odpowiednio kierownik
robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymowaé sie aktualnymi zaswiadczeniami
odbycia wiasciwych szkolen BHP, przechowywanych w aktach osobowych pracownika.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy zapewnié $rodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, zgodnie z:

- Rozporzgdzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 25.09.1997r. (w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844 i Dz. U. 03.169.1650 —
tekst jednolity),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 r. (w sprawie b i hp podczas
wykonywania robo6t budowlanych Dz.U. 03.47.401) oraz

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. (Dz.U. Nr 118, poz.1263)

Teren robét bedzie wygrodzony za pomocg zapér drogowych, pozwoli to na ewentualny
dojazd samochod6w Pogotowia Ratunkowego badz Strazy Pozarnej do kazdego miejsca ulicy.
Postep do hydrantéw zlokalizowanych przy ulicy nie moze by¢ utrudniony.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajagcym z
wykonywania robot budowlanych:

- srodki zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje — tacznosé telefoniczna — telefonia
komoérkowa

— S$rodki umozliwiajgce szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii, wypadku drogowego i
innych zagrozen - $rodki transportu kotowego (samochody wykonawcy robot, karetka
pogotowia, woz strazacki, radiowdz policyjny)

— $rodki ochrony osobistej — wyposazenie pracownikéw w $rodki ochrony osobistej takich jak:
kaski, rekawice ochronne, szelki bezpieczenstwa, kamizelki odblaskowe

— Wwyposazenie bazy budowy w sprzet p-poz. oraz apteczke

— zachowa¢ wymagane odlegtosci pracujgcego sprzetu i maszyn od czynnych urzadzen
elektroenergetycznych

— nie wykonywac rob6t po zapadnigciu zmroku lub przy ztej widocznosci

— stosowac sig do warunkéw zawartych w uzgodnieniach z gestorami sieci.

Projekt budowlany, dziennik budowy, lista obecnoéci oraz zeszyt instruktazy winny znajdowaé

sig u kierownika budowy. Pisemne polecenia na prace w poblizu czynnych urzadzen

elektroenergetycznych winny by¢ w posiadaniu brygadzisty.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
monitorowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz winny
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podiegajgce dozorowi technicznemu, moga byé
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
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