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Spis specyfikacji:

45000000-7 Roboty budowlane — specyfikacja ogdina ST-0
45262310-7 Roboty zbrojarskie

45262300-4 Roboty betoniarskie

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45320000-6 Roboty izolacyjne

45410000-4 Prace tynkarskie

45442000-7 Prace malarskie

B. Opis poszczegodlnych specyfikacii:

Punkty w specyfikacji:

1. Czesc¢ ogdlna.

a) nazwa zamowienia

b) przedmiot i zakres robot budowlanych

c) opis prac towarzyszgcych i tymczasowych

d) informacje o terenie budowy (organizacja robét, zabezpieczenie osodb trzecich,

ochrona srodowiska, warunki bhp, zaplecze wykonawcy, organizacja ruchu, ogrodzenie,
zabezpieczenie chodnikow i jezdni)

e) nazwy i kody

f) okre$lenia podstawowe

2 Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyroboéw budowlanych.

3 Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn.

4, Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

5 Wymagania dotyczgce wykonania robdt z podaniem sposobu wykonczenia i
tolerancji wymiarowych, szczegétoéw technologicznych, szczegotéw etapowania i przerw
oraz wymagania specjalne.

6. Kontrola i odbiér robot.

T Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

9. Opis sposobu rozliczenia robdét tymczasowych i towarzyszacych (tyczenie

geodezyjne, inwentaryzacja powykonawcza).
10. Dokumenty odniesienia — bedgce podstawg do wykonania robét budowlanych,
normy, aprobaty i inne dokumenty i ustalenia.
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OPIS SPECYFIKACJI

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacii Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t

(SSTWICR) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z. Remont
amfiteatru w Parku Srédmiejskim wraz z wykonaniem zadaszenia.

Uzupetnieniem Wymagan Ogoéinych (ST-0) sg Specyfikacje Techniczne (ST) zawierajace
szczegotowe wymagania wykonania i odbioru robét. Jezeli w Specyfikacji technicznej ST w
punkcie dotyczacym szczegdtowych warunkéw wykonania robét budowlanych brak jest
opisu czynnosci robét wynikajgcych z projektu wykonawczego, nalezy przez to rozumieg,
ze roboty te wykonaé nalezy zgodnie z zasadami wspoltczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi normami, zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi wyrobu lub
zgodnie z wytycznymi projektanta udzielonymi na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa
budowlanego.

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ),
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do umowy na wykonanie przedmiotu
zamowienia opisanego w pki. 1.2,

1.2.  Przedmiot i zakres robét budowlanych
Zakres robot obejmuje
W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie wykonanie:

Przebudowa zdewastowane] sceny terenowej wraz z placem utwardzonym na wzgérzu
w parku Srédmiejskim. Projektuje sie przebudowanie obecnej sceny z rozbudowaniem jej
w kierunku utwardzonego placu. Wykonanie nowej nawierzchni placu, ktéra zostanie
podzielona na trzy mniejsze place, wydzielone projektowanymi dla tej inwestycji tawami.
tawy projektuje sig¢ z pozyskanych porozbiérkowych, podkiadow kolejowych. tawy zostang
zmontowane na terenie oraz zamontowane trwale w gruncie przeciw potencjainym aktom
wandalizmu. Zaprojektowane zostang réwniez nowe lampy parkowe w miejscu istniejgcych
widocznych na mapie. Caly teren, po przebudowaniu, wpisze sie trwale w program
kulturalny Miasta. Po przebudowie teren moze petnié funkcje matej sceny muzycznej gdzie
moga by¢ realizowane mini koncerty, wystepy orkiestr i grup tanecznych. Wydzielone trzy
place utwardzone spetni¢ moga funkcje sceny tafca, placu zabaw dla dzieci, placu
ekspozycyjnego dla rzemiosta i rekodzieta, placu na ktérym moga by¢ organizowane
warsztaty plenerowe dla dzieci ze szkdt i przedszkoli, place réwniez mogg byé
wykorzystane jako miejsce organizowanie zabaw z elementami wielkogabarytowymi dmu-
chanymi dla dzieci.

1.3. Okreslenia podstawowe

14 Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng oceneg techniczng
wyrobu stwierdzajgcy jego przydatnosc¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany
przez jednostkg upowazniong do udzielania aprobat technicznych: spis jednostek
aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
dotyczgcych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2
Z pézZniejszymi zmianami).

2. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopier zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okre$long norma lub innymi  dokumentami
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normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat
zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w
wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

3 Zharmonizowana specyfikacja techniczna wyrobu — norma zharmonizowana,
europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna wyrobu panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiegoe Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA).

4. Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami (organ administracji architektoniczno-budowlanej
pierwszej instancji), stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania roboét.

8. Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania jako
nadzdér inwestorski dla celéw zawartej umowy, ktorej petne nazwisko lub nazwa sg
wymienione w Dzienniku budowy.

6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu
umowy.

T. Ksiega obmiarow — gdy strony umowy ustalg wynagrodzenie jako kosztorysowe,
wowczas nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw.
Whisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

8. Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania koniecznych badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

9. Charakterystyka energetyczna obiektu — opracowanie obejmujgce: bilans mocy
urzgdzen elektrycznych oraz zuzywajgcych inne rodzaje energii, wlasSciwosci cieplne
przegréd budowlanych zewnetrznych, parametry sprawnosci energetycznej instalacji i
urzadzen majgcych wpltyw na gospodarke cieplng obiektu budowlanego, w tym
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, oraz dane wykazujace ze przyjete w projekcie
rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci
energetycznej.

10.  Materiaty - wszelkie materiaty naturaine i wytwarzane niezbedne do wykonania
Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, sprawdzone
przed wbudowaniem przez Inspektora nadzoru,

11. Odbiér koncowy - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci przedmiotu
zamoOwienia oraz ustaleniu koricowego wynagrodzenia za jego wykonanie zgodnie z
postanowieniami warunkow umowy.

12 Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie
ilosci i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg
zakryciu.

13. Odpowiednia (bliska) zgodnoé¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami we witasciwych normach, aprobatach technicznych, certyfikatach zgodnosci,
zharmonizowanych specyfikacjach technicznych o ile projektant dopusci takg mozliwosé.
14. Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna, na podstawie ktérej mozna
rozpoczg¢ roboty budowlane.

10
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15, Projektant - uprawniona osoba bgdgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

16.  Przedmiar robdt - zestawienie przewidzianych do wykonania robét wg
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilosci robét w
ustalonych jednostkach pomiarowych.

17. Rysunki — oznaczajg wszelkie rysunki dodatkowe, zamienne uzupetniajace -
wydane przez Projektanta poprzez Zamawiajgcego zgodnie z art. 20 ustawy prawo
budowlane .

18. Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytutowany zawierajacy zbior wytycznych i
wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru i obmiaru robét
budowlanych, opisujgcych przedmiot zaméwienia zgodnie z art. 31 ust, 1 ustawy Pzp.

19. Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakoriczenie
przedmiotu umowy, mierzony od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia, przy czym datg
zakonczenia jest data uzyskania bezwarunkowej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na
uzytkowanie.

20. Umowa — przez umowe o roboty budowlane Wykonawca zobowigzuje sie do
oddania przewidzianego w umowie przedmiotu zamoéwienia, wykonanego zgodnie z
projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a Inwestor zobowigzuje sie do dokonania
wymaganych przez wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem przedmiotu
zamowienia do realizacji, w szczegdlnosci do przekazania terenu budowy i dostarczenia
projektu oraz do odebrania obiektu i zaptaty umoéwionego wynagrodzenia.

21.  Wada - jakakolwiek cze$¢ robodt wykonana niezgodnie z umowg, z projektem
wykonawczym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, oraz zasadami
wspofczesnej wiedzy technicznej i innymi postanowieniami umowy, przy czym wadg jest
rowniez kazda niekorzystna i niezamierzona wtasciwo$é obiektu, utrudniajgca zgodnie z
przeznaczeniem korzystanie z niego, badz jego konserwacje, lub obnizajaca jego estetyke
albo komfort uzytkownikéw, ktéra nie jest powszechng cechg obiektow budowlanych w tym
rowniez brak osiggniecia planowanych wtasciwo$ci zadania inwestycyjnego pod wzgledem
uzytkowym jak i eksploatacyjnym.

22. Wyrdéb budowlany — nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepisow
ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r nr 92, poz. 881 z p6zniej. Zmian.) oraz
aktach wykonawczych do tej ustawy o ocenie zgodnosai, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposoéb trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$é uzytkowg i majgcych wplyw na
spetnienie wymagan podstawowych o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo
budowlane.

23.  Znak zgodno&ci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopiern zaufania iz dany
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem
normatywnym.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

1.4.1. Roboty tymczasowe

Wykonawca ma obowigzek do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz likwidacji wszystkich roboét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia. Rob6t tymczasowych Zamawiajgey nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajgcy

traktuje miedzy innymi:
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° zagospodarowanie terenu budowy
° drogi tymczasowe i elementy organizacji ruchu drogowego
. ogrodzenie terenu budowy
° deskowania (szalunki) wszelkiego rodzaju
° odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopoéw, plantowanie
o montaz, koszt pracy i demontaz rusztowan

Roéwniez poniesienie kosztéw zwigzanych z zagospodarowaniem i utrzymaniem terenu
budowy, w tym zaplecza budowy naleza w catosci do Wykonawcy.

Koszty zwigzane z robotami tymczasowymi winny by¢ ujete w cenach jednostkowych robot
podstawowych.

1.4.2. Prace towarzyszace

Do prac towarzyszacych zalicza sig prace geodezyjne. VWykonawca ponosi peing
odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie obiektu w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez niewtasciwe
wytyczenie i wyznaczenie obiektu oraz robot w petni obciazajg Wykonawce robot.
Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ wyniki wszelkich prac pomiarowych geodezyjnych
przeprowadzonych na budowie, podpisane przez uprawnionego geodete. Wykonawca ma
obowigzek zabezpieczyé zastabilizowang sie€¢ punktow odwzorowania zatozong przez
geodete oraz ponosi peing odpowiedzialno$¢ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia tych
punktow.

Zakres robot pomiarowych obejmuje migdzy innymi:

o wytyczenie obiektu

o sprawdzenie wyznaczenia punktéw wysokosciowych

o wyznaczenie dodatkowych punktéw wysckosciowych (reperdéw roboczych)

° zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ich ochrone przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie

° zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w obrebie robdt

o wykonanie pomiardbw kontrolnych utozenia fundamentéw, wszelkiego rodzaju
instalacji podziemnych

° sporzgdzenie operatow bedgcych podstawg do obmiardw robét

. odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakow granicznych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii (Instrukcje i wytyczne techniczne obowigzujgce na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w
sprawie standardow technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego
systemu informacji o terenie; Dz. U. Nr 30, poz. 297 ze zmianami).

Wykonawca uwzgledni realizacje takze nw. prac towarzyszgcych:

° porzgdkowanie miejsca pracy i utrzymywanie czystosci na terenie budowy

° zatadunek, wywoz i koszt utylizacji materiatow z rozbidrek

Koszty zwigzane z robotami tymczasowymi winny byc¢ ujete w cenach jednostkowych robét
podstawowych.

1.5. Informacje o terenie budowy
Budynek usytuowano na dziatkach nr 174/17, w m. Jaskowice Legnickie. Usytuowanie
budynku zgodne jest z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
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Teren objety inwestycja stanowi zabytkowy obszar parkowy, jest wpisany do rejestru
zabytkdw wojewodztwa dolnoslgskiego i podlega ochronie konserwatorskiej na mocy
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Budynek zlokalizowany jest na obrzezu terenu przeznaczonego pod inwestycje od strony
pétnocno-zachodniej.

1.6. Organizacja rob6t budowlanych

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych.

1.6.2. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (art. 45 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Dziennik Ustaw Nr108 poz. 953 z roku 2002)
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy beda wykonywane na biezgco i
bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika
Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci:

° uzgodnienie przez Inwestora zmian w harmonogramie robét

° terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw robot, przebieg
robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

e daty zarzgdzenia wstrzymania robét, jezeli takie wystapig, z podaniem powodu

zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbiorow robét

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

o wyjasnienia, uwagi i propozycje Projektanta

° stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegoinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

° zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentagcji
projektowe;j

° dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robaét

o dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

o dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badarn z podaniem, kto je przeprowadzit

° wyniki robot poszczegéinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit,

inne istotne informacje o przebiegu robot
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° propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przediozone Inspektorowi Nadzoru i Projektantowi do ustosunkowania sig

Ksiega obmiaru — w przypadku ustalenia wynagrodzenia kosztorysowego

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznegoe postepu
kazdego z elementéw robdt w sytuacji prowadzenia obmiarowego rozliczenia robét.
Obmiary wykonywanych roboét przeprowadza sie w sposoéb ciggty w jednostkach przyjetych
w przedmiarach rob6t i wpisuje do Ksiggi obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne :
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatow, receptury,
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgdg gromadzone w formie uzgodnionej w
Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robot. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych trzech punktach
nastepujace dokumenty:

° pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
o protokoty przekazania terenu budowy

o protokoty odbioru robot

o protokoty z narad i ustalen

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Inwestora i przedstawione do wglgdu na jego zyczenie.

1.6.3. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed i w trakcie prowadzenia robét

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych
robét, Wykonawca, na podstawie wytycznych projektowych, jest zobowigzany do

opracowania i przekazania Inspektorowi nadzoru do akceptacji nastepujacych
dokumentow:

° projektu organizacji rob6t

° harmonogramu rzeczowo - finansowego robot; ewentualnie, na zyczenie Inwestora
° planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oméwionego w pkt. 1.9.3

Projekt organizacji robét powinien zawierac:

o organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét

o projekt zagospodarowania terenu budowy i zaplecza Wykonawcy, wraz z
infrastrukturg techniczng na potrzeby budowy

° wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

o wykaz osob odpowiedzialnych za jako$€ i terminowo$s¢ wykonania poszczegoélnych

elementow robot.

1.6.4. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST

Podstawg wykonania robot jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne, a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w pierwszej kolejnosci Wykonawca powinien kierowaé sie
zasadami wspolfczesnej wiedzy technicznej, aby nie wykorzystywac bteddw lub opuszczen
w dokumentacji, a w sytuacjach, gdy mogg zaistnie¢ domniemania zmian istotnych, o ich
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wykryciu winien niezwiocznie powiadomié Projektanta i Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
ewentuainych zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w szczegotowych ST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne s8g odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji, o ile takie dopusci Projektant.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledniaé aktualnie obowigzujgce instrukcje producenta
materiatbw oraz przepisy zwigzane. Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do
wszelkich norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw
dopuszczenia i innych dokumentéw zgodnych z Ustawg o wyrobach budowlanych, ktorych
termin waznosci po wbudowaniu obejmuje co najmniej okres rekojmi.

1.6.5. Zabezpieczenie terenu budowy

a). Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa Terenu
Budowy oraz Robét poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do
zakonczenia i przejgcia przedmiotu zamowienia, a w szczegoblnosci utrzyma warunki
bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostgpem 0s6b nieupowaznionych.

b). Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposdb uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie
zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caly okres realizacji przedmiotu zaméwienia.

c). Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania
zaplecza, doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w
odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

d). Wykonawca jest zobowigzany do doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw
i mediow do zaplecza i terenu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki
itp.

e). Przy robotach Wykonawca na swéj koszt ma obowigzek zabezpieczy¢ i wydzieli¢
strefy niebezpieczne, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

f). Wykonawca w ramach umowy ma uprzatnaé teren budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego Po zakonczeniu robot i likwidacii
terenu budowy.

1.6.6. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia przez
Inwestora. Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé roboty do czasu koricowego odbioru
przedmiotu umowy. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki Sposob, aby zrealizowany
obiekt byt w zadawalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru koricowego.

1.7. Ochrona intereséw oso6b trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne znajdujgce sie¢ w obrebie i na terenie budowy, takie jak rurociagi,
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kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych w dokumentacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przefozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszac koszty
tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych zgodnie z art. 652 k.c.

1.8. Ochrona érodowiska w czasie wykonywania Roboét

W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwoéci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

° Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, skiadowisk, ukopow i drég dojazdowych

o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekow
wodnych pyfami lub substancjami toksycznymi

o Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

° Mozliwoscig powstania pozaru.

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robot
wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykoriczania Robot Wykonawca bedzie w szczegolnosci:

° stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92
z 2004 poz.880)

o stosowa¢ sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska
(Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 827) z péZniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

° stosowadé sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz.
628) z pozniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w mys| ustawy
wytworcg odpadow powstajacych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W zwigzku z
powyzszym cigzy na nim obowigzek prawidiowego zagospodarowania odpadéw tzn.
zapewnienia odpowiednich warunkow zbierania odpadéw w miejscu ich wytworzenia oraz
transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia,
zgodnie z posiadanymi w tym zakresie decyzjami);

° stosowaé sie do Rozporzadzenia M$ z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481);
o stosowaé sie do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w

sprawie sposobu realizacji obowigzkow dostawcow sciekow przemystowych oraz warunkow
wprowadzania $ciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108).
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1.9. Warunki bezpieczenstwa pracy

1.9.1. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek stosowaé sie do wszystkich przepisow prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczeristwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
sprawne wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na terenie budowy, we wszystkich
urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.

Materiaty fatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odlegto$ci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w wyniku pozaru, ktéry
mogtby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z
jego pracownikow, pracownikow podwykonawcow, dostawcow badZz innych oso6b
swiadczgcych ustugi dla budowy.

1.9.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Zakazuje sig¢ stosowania materiatéw, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia,
gdyz nie bedg dopuszczone do uzycia.

Uzycie materiatéw, ktére wplywajg na trwale zmiany $rodowiska lub emitujg
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz dopuszczalne (Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i
Opieki Spofecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i
elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi), nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce byé
uzyte do robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na rodowisko.
Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone pod
warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatéw Wykonawca musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wtadz
administracji paristwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.9.3. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

W ftrakcie realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek stosowad sie do wszystkich
obowigzujgcych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W
tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami
ustawy — Prawo budowlane, jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji
Inspektorowi nadzoru, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na
Jego podstawie musi zadbaé, zeby personel nie pracowal w warunkach, ktére s3
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat sprawne wyposazenie konieczne
dla

zapewnienia bezpieczenstwa oraz posiadajgce aktualne badania techniczne. Zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig cdziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dia
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegéinosci Wykonawca zobowigzany jest
do przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych z:

° Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999
r. Nr 99 poz.1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesiaty — ,Bezpieczenstwo i higiena
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pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie
niektorych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110);

° Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatobw Budowlanych z dn.
06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz.1126.).

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z wiw
rozporzadzeniem i zawierac takie informacje, jak:

° stosowanie i dostepno$¢ srodkdw pierwszej pomocy

o stosowanie i dostepnos$¢ srodkéw ochrony osobistej

o plan dziatania w przypadku nagtych wypadkoéw

° plan dzialania w zwigzku z organizacjg ruchu

e dziatania przeciwpozarowe

° dziatania podjete w celu przestrzegania przepisow BHP

e zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku

o dziatania w zakresie magazynowania materiatow, paliw itp. i ich ochrony przed
warunkami atmosferycznymi

° inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo ludzi i Robét.

1.10. Organizacja ruchu podczas prowadzenia robét budowlanych

Wykonawca ma obowigzek opracowac, uzgodni¢ i zrealizowa¢ z Inspektorem nadzoru
spos6b zabezpieczenia drég i chodnikéw podczas wykonywania przedmiotu umowy.
Zakres prac koniecznych do wykonana w tym zakresie obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem projektu i wprowadzaniem zmian i uzgodnien wynikajgcych
z postepu robdt

- ustawienie tymczasowego oznakowania

- przygotowanie terenu

- wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan itp.

- zapewnienie wystarczajacych $rodkow zapobiegajgcych uszkodzeniu istniejgcych drog
oraz chodnikow naprawienie wszelkich szkéd, niezwiocznie, zaraz po ich stwierdzeniu,
zwigzanych z prowadzeniem transportu na drogach docelowych, tymczasowych i poza
nimi.

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania tymczasowego

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.11. Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Klasyfikacja wg CPV znajduje sie w poszczegdinych szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
BUDOWLANYCH

2.1. Zrédia uzyskania materialéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow i urzgdzen przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych i ewentualnie probki. Przyjecie na
budowe materiatéw z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z
tego zZrodia uzyskujg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego Zrédta w sposob ciagly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w
czasie postgpu robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za spetnienie wymagan
ilosciowych | jako$ciowych materiatéw z jakichkolwiek zrédet. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdéw i urzadzen do robot.

2.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom Wykonawca ma obowigzek wywiezé z terenu
budowy.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadane materiaty, do czasu, gdy beds one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé
i wiasciwo$¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skiladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych w planie BIOZ lub planie organizacji terenu budowy albo poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Magazyn przyobiektowy

Wykonawca ma obowigzek zorganizowa¢ przyobiektowy magazynek do przechowywania
probek materiatow wymagajgcych uzgodnienia z Inwestorem. Magazynek ma by¢
zamknigty oraz ma zabezpiecza¢ materiaty od bezposrednich wptywow atmosferycznych i
umozliwia¢ utrzymanie w pomieszczeniu niezbednej minimalnej temperatury.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaled w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami ustalonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcey bgdz wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli

19




REMONT AMFITEATRU W PARKU SRODMIEISKIM WRAZ Z WYKONANIEM ZADASZENIA
W CHOINOWIE

dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw wykonania
przedmiotu umowy zostang niedopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca ma obowigzek stosowac sig do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatébw i wyposazenia na i z Terenu budowy. Uzyska on wszelkie
niezbedne

zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog publicznych, na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco,
na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Pojazdy opuszczajgce teren budowy muszg
mieé oczyszczone kota w celu usunigcia ziemi i btota przed jazdg po drogach publicznych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za oczyszczenie wszystkich odcinkéw drogi publicznej,
ktérg zanieczyscity pojazdy Wykonawcey lub jego podwykonawcéw. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach
technicznych; przy braku takich ustalen $rodki te Wykonawca uzgadnia z Inspektorem
nadzoru. Wybér érodkow transportu pionowego (dZzwigi, windy i inne) wymaga szczegodinej
starannoéci wobec realizacji robot w zabudowie i w sgsiedztwie ruchliwych ciggow
komunikacyjnych.

5. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca ma obowigzek do zrealizowania i ukonczenia przedmiotu zamdwienia
okreslonego w umowie oraz do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z
zapisami w umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robét, za ich zgodnoéc z Dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacii
robét oraz z poleceniami Projektanta i Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie obiektu w terenie
i wyznaczenie wysokoéci wszystkich elementow robot, zgodnie z usytuowaniem,
wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji projektowej i naprawi na wtasny koszt
kazdy btad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu obiektu i Robét.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogg byé uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z
Inspektorem nadzoru jako obszary robocze.
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Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdéd oraz bedzie przechowywal w magazynie lub
odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatow.

Wykonawca bedzie niezwiocznie uprzatal i usuwat z terenu budowy wszelkie odpady i
niepotrzebne materialy dla robét tymczasowych utrzymywanych nie diuzej, niz jest to
konieczne. Podczas prowadzenia robét budowlanych i wykoriczeniowych (prace malarskie,
murarskie, tynkarskie, wiercenie, kucie, itp.) zabezpieczy przed zniszczeniem i
zabrudzeniem wszelkie instalacje, urzadzenia, wyposazenie w obszarze prowadzonych
robot.

Na Wykonawcy spoczywa obowiagzek odtworzenia terenu budowy do stanu pierwotnego w
miejscach, gdzie dokumentacja projektowa nie przewiduje innego zagospodarowania
terenu, w przypadku udokumentowanych zniszczen wynikajacych z prowadzenia robot.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robdt poza terenem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakoriczenia |
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jako$¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i
jakosci materiatéw. Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty,
ktére posiadaja:

° Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze Zapewniono zgodnos$é¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

° Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg
techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajacy w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadaé wiw dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

Zakazuje si¢ wbudowywania materiatéw znajdujacych sie w Krajowym Wykazie
Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych, publikowanym przez GUNB.

Przepisy regulujgce powyzsze wymagania:

1) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r Nr 92
poz. 881);

2) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. O systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r nr
166 poz. 1360 z pézn. zm.);

3) Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. O ogélnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z
2003 r nr 229 poz. 2275 +zmiana Dz. U. z 2007r nr 35 poz.215);

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz.U. z 2004r. Nr 195, poz. 2011);
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5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek administracyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z
2004r Nr 249 poz. 2497);

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek administracyjnych
upowaznionych do ich wydania (Dz. U. z 2004r Nr 237 poz. 2375).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT - w przypadku wynagrodzenia
kosztorysowego

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela
Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem, o ile strony nie ustalg innej zasady.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot
lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukgcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

Obmiary bedg prowadzone wg zasad podanych w ,ZatoZzeniach do kosztorysowania”
zawartych w KNR, KNNR oraz w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych.

7.2. Zasady okreslania ilogci rob6t | materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli ST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w
m3 jako diugos¢ pomnozona przez sredni przekroj.

llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed odbiorem odcinkow robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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8. ODBIORY

8.1. Procedura przejecia robét
Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukoriczone zgodnie z Umowa.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia n/w odbioréw:

° odbidr czgsciowy robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu

o odbidr etapowy robét uzgodniony w harmonogramie rzeczowo — finansowym,
o odbidr koncowy przedmiotu umowy

° odbidr ostateczny — pogwarancyjny.

8.2. Odbidr czesciowy robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorom czesciowym podlegaja roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu. Odbioru
czgsciowego dokonuje Inspektor nadzoru. Odebrane czesciowo roboty pozostajg pod
kontrolg Wykonawcey, do czasu odbioru koncowego. Nie dopuszcza sie przejecia czesci
robot, w rozumieniu art. 654 k.c.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postepu robét.
Odbidr robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosé i ilosé robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan kontrolnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontac;ji
z dokumentacja projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zawiadomi o wystapieniu robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajgcych, a postep prac uniemozliwi dokonania kontroli i odbioru tych prac, Inspektor
nadzoru ma prawo nakaza¢ Wykonawcy odkrycie nieodebranych elementéw robét na koszt
Wykonawey.

8.3. Odbidr koricowy roboét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru
koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego. W terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego po uprzednim otrzymaniu kompletnych dokumentéw do
odbioru koricowego, rozpoczng sie czynnosci odbiorowe.

8.4. Odbior etapowy robo6t

Odbidr etapowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci i wartosci. zakoriczenie danego etapu robét oraz gotowosé do takiego odbioru
bedzie stwierdzona przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. llo$é robdt oraz
zgodno$¢ z harmonogramem ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéow
przedstawionych przez Wykonawce i w oparciu o przeprowadzong wizje lokalng,
w konfrontacji z dokumentacja projektowsg, ST i uprzednimi ustaleniami umownymi.
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8.5. Dokumenty do Odbhioru Ostatecznego Robot

Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca ma obowigzek przygotowacé m. innymi nastgpujace
dokumenty:

w formie papierowej i elektronicznej

o Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt budowlanych z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budoweg, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy;

° Dokumentacje powykonawczag, tj. dokumentacjg projektowg (PB i PW) z
naniesionymi zmianami, potwierdzong przez Projektanta i Inspektora nadzoru oraz
dokumentacje projektowa dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy;

° Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robét;

o Specyfikacje Techniczne (podstawowe i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne);

° Protokoty wszystkich odbioréw czesciowych robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu;

o Receptury i ustalenia technologiczne, jesli takie byty;

o Dziennik budowy i Ksiege obmiardw (oryginaty);

o Wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie z ST,

o Wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopow;

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, zgodnie z ST;

e Protokoty wszystkich przeprowadzonych préb ciSnienia przewodow ttocznych
(ci$nieniowych);

° Protokoty uruchomienia skutecznosci dziatania wentylacji i klimatyzacji;

° Protokoty wszystkich pomiaréw instalacji elektrycznych i niskopradowych;

° Zaswiadczenia Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar o legalizacji manometrow
uzytych do préb analizy wody;

o Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu (szkice
polowe i potwierdzenie pomiaru branzowego);

° Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej;

e Sprawozdanie techniczne;

o Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen;

o Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku;

° Protokoty odbiorow gestorow mediéw (energia, woda i kanalizacja, teletechnika);

° Decyzja o bezwarunkowym udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie.

W przypadku stwierdzenia, ze pomimo zgltoszenia roboty nie zostaty zakoriczone lub, ze
dostarczona dokumentacja jest niekompletna, Zamawiajgcy pisemnie powiadomi
Wykonawce o odmowie rozpoczecia czynnoéci odbiorowych. Po rzeczywistym zakonczeniu
robét i dostarczeniu kompletnej dokumentaciji zostanie wyznaczony nowy termin odbioru
koncowego.

Odbidr rob6t polegaé bedzie na poréwnaniu zakresu wykonanych prac z zakresem
umownym oraz odbiorze jakosciowym tych prac.

Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale

Inspektoréw Nadzoru i Kierownika Budowy i kierownikow robét . W przeciggu trzech dni
komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
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dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania
robot ze szczegdtowymi specyfikaciami technicznymi, o ile umowa nie okresli innych
termindéw.

W toku odbioru koricowego, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegodlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé robét w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej szczegétowymi specyfikacjami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomnigjszong wartosé wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.6. Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunigciem wad zaistniatych w okresie gwarancji. Przebieg odbioru odbedzie sie na
zasadach odbioru koncowego, przed terminem uptywu okresu gwarangcji jakosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjgeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Dla robo6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartogé (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoséci, wymagania i badania
skiadajgce sig na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacjach technicznych i
Dokumentaciji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe bedg obejmowac:

o robocizne bezposrednig wraz z narzutami

° wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

° warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

o koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg m. in.: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji oraz
likwidacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog

dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowana robét, koszty robét towarzyszacych i
tymczasowych nie wyszczegdlnionych w przedmiarze, koszty projektéw uzupetniajacych,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i
bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy

o wykonanie niezbgdnych pomostéw roboczych i innych konstrukgi pomocniczych

° obstuge geodezyjng

° wywoz adpadow

o przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego
° inne poniesione koszty zwigzane z uzyskaniem przychodu przy realizacji przedmiotu
zamowienia.
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e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,
© ryzyko ryczattu ceny jednostkowej badz przyjecia wynagrodzenia ryczattowego.
° podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; do cen jednostkowych nie

nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacja Techniczna w réznych miejscach powotuje si¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje oraz inne akty prawne. Nalezy je traktowac jako integraing
cze$¢ i nalezy je czytac lgcznie z Rysunkami i Specyfikacjg, jak gdyby tam one
wystepowaly. Rozumie sig, iz Wykonawca jako profesjonalny przedsigbiorca budowlany
zna ich zawarto&¢ i wymagania.

Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm i zharmonizowanych norm
europejskich, pod warunkiem, ze ich tytuly i numery zostaty opublikowane w Oficjalnym
Dzienniku Unii Europejskiej lub przynajmniej jedno panstwo cztonkowskie Unii Europejskie
przeniosto je do zbioru norm krajowych. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob,
§cisle w zgodzie z normami jw.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu roboét okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowien na rowni
ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej.

Oznacza to, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych
norm i przepiséw, a w szczegolnosci:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2006r Nr 156 poz. 1118 wraz
z pézniejszymi zmianami) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003 poz. 717 wraz z pdzniejszymi zmianami)

3. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. 1989 Nr 30 poz.
163 wraz z pdzniejszymi zmianami)

4, Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

5. Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporzgdzenie ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich sytuowanie z p6Zn. zmianami

6. Dz. U. Nr 82, poz, 930 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca
2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych

7. Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych, z pézn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086

8. Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych

9. Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach.

10. Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.

11. Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2
wrzeénia 2004 r. w sprawie okre$lenia szczegblowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych

12. Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z pdzn. zmianami — ustawa Prawo ochrony srodowiska
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13. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z dnia
28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezenn substancji
zanieczyszczajgcych w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).

14. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Le$nictwa z dnia
13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U. nr 68,
poz. 436).

15. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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SST.01.01 Roboty rozbiérkowe CPV 45110000-1
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem ninigjsze] szczegdlowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbidrkowych wystepujacych przy zadaniu: Remont amfiteatru w
Parku Srédmiejskim wraz z wykonaniem zadaszenia w Chojnowie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie rozbidrek wystepujgcych na ww. obiekcie:

a. rozbidrka elementéw betonowych schodéw
b. rozebra¢ nawierzchnie betonowa placu

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Wymagania ogdline.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robét, ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa, SST.

2. Materiaty
Nie dotyczy

3. Sprzet
Rodzaj sprzetu uzywanego do robdt pozostawia sie do wyboru wg uznania przez
Wykonawce. Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia muszg gwarantowad
zachowanie wymagan jakosciowych i warunkéw BHP. W przeciwnym wypadku

zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do roboét.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora. Stan techniczny uzytego sprzetu musi
gwarantowa¢ wykonanie zamdéwienia zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami
bhp. Sprzet do robdt rozbiérkowych, np.:

- kilofy, mitotki, przecinaki,
- ciggnik, dZwig samojezdny, wysiegnik koszowy,
- rynny, taczki, liny.

4. Transport
Transport materiatéw z rozbiérki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
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5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy:

-teren ogrodzi¢, oznakowac zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpieczyé drogi
komunikacyjne

- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczna, instalacje
teletechniczng i wodnokanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie,

- zorganizowac zaplecza na potrzeby socjalne pracownikéw oraz sktadowania
niezbednych materiatéw

- ustali¢ harmonogram prowadzenia rob6t w uzgodnieniu z zarzgdcami obiektow z
uwagi na prowadzenie rob6t w czynnych obiektach

-zabezpieczy¢ dojscia do czynnej czesci

szpitala -zabezpieczy¢ folig gr 0,2mm ciagi

komunikacyjne

- przygotowac i zabezpieczy¢ kontenery do gromadzenia materiatéw z rozbiérki

- wywiesic tablice informacyjng o prowadzonych robotach i zakazie wstepu
na teren
prowadzenia robét przez osoby trzecie

- wywies¢ i zutylizowaé materiaty pochodzace z rozbidrki

5.2. Roboty rozbidrkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. Roboty rozbidrkowe wykonywaé recznie
lub mechanicznie. Gruz uzyskany z rozbiérki sktadowaé w wyznaczonym miejscu,
nastepnie wywies¢ do utylizacji.

5.2.1. Rozbiorka elementéw betonowych i ceglanych

Na podstawie Dokumentaciji Technicznej nalezy wyznaczyé elementy przewidziane
do rozebrania. W przypadku elementdw konstrukeyjnych zastosowaé rozwigzania
zabezpieczajgce przed awariami budowlanymi.

Obszar robét nalezy oznakowac i zabezpieczyé zgodnie z wymogami przepiséw
BHP.

Odpady transportowac¢ na zewnatrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaty placu
budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowaé w kontenerach. Wyburzenia
dla nowych otworéw drzwiowych wykonywaé dopiero po zrealizowaniu

projektowanych nadprozy stalowych i podciagéw zgodnie z projektem.
Wszystkie elementy stolarki drzwiowej podlegaja demontazowi.
5.2.3.Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu narzedzi recznych, ktére uzywac

tak, aby nie spowodowac nadmiernych wstrzaséw, ktére mogtyby ostabic¢
stare mury budynku.

5.2.4. Materiatu z rozbiorki nie wolno gromadzi¢ na poszczegélnych kondygnacjach, gdyz
spowoduje to dodatkowe docigzenie konstrukgji i moze byé dla konstrukgcji
niebezpieczne.

5.2.5.Wywoz i utylizacja odpadow.

Odpady powstate w wyniku robét rozbiérkowych nalezy przekazaé na sktadowiska
lub firmg posiadajgcg zezwolenie na ich utylizacje lub sktadowanie. Postepowanie z
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odpadami musi by¢ zgodne z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach. Przed
przystgpieniem do wykonywania robét rozbiorkowych nalezy wykonac:

-wszelkie niezbedne zabezpieczenia
-wygrodzenia stref bezpieczenstwa
-wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sg: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji
robét. llos¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
QOgolne zasady odbioru robdt podano w ST - 0 Wymagania ogoine.

Wszystkie roboty objete A.02.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych. Przy
odbiorze podlegaja sprawdzeniu:

- zgodno$¢ wykonanych rozbidrek z dokumentacja projektows i specyfikacjg
techniczng, -uprzatniecie elementéw pochodzacych z rozbidrki,

- kontrola dokumentow potwierdzajgcych utylizacje materiatdw pochodzgcych z
rozbidrki zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

9. Podstawa platnosci
- Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania
ogdlne” pkt 9. _ )
- Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i

odebrane przez inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w
punkcie 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacii
technicznej oraz przedmiarze robét) nalezy przyjmowaé dla poszczegoinych
robédt zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. Uwagi szczegbiowe
Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru.
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S$T.01.02 Roboty murowe CPV 45262500-6
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w
zakresie robot murowych podczas realizacji zadania: Remont amfiteatru w Parku
Srédmiejskim wraz z wykonaniem zadaszenia w Chojnowie.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST-0.

Klasa cegly, pustaka — liczba okreslajgca wytrzymatos¢ cegly, pustaka na $ciskanie w
MPa

Konstrukcja murowa niezbrojona - konstrukcja wykonana z elementéw murowych
taczonych przy uzyciu zapraw budowlanych.

Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementow
murowych fgczonych przy uzyciu zapraw budowlanych, zawierajaca zbrojenie poprzeczne
umieszczone w spoinach wspornych.

Marka zaprawy — rozréznia sie dla poszczegéinych rodzajow zapraw; jest to stosunek
wapna (dla zaprawy wapiennej) do piasku. Marke zaprawy dobiera sie stosownie do j€j
przeznaczenia zgodnie z norma.

Roboty murowe — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem muréw z ceramiki
budowlanej, betonéw wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacjg projektows.
Sciany samonos$ne - nie podpierajg stropéw i dachu, niosg tylko ciezar wiasny
przekazujgc go na elementy budynku, na ktérych spoczywaja. Najczesciej przekazujg swoj
cigzar z catej wysokosci $ciany bezposrednio na fundamenty. Stosowane sg przede
wszystkim w budynkach o konstrukcji szkieletowej, wypetniajac i jednoczesnie usztywniajgc
catg konstrukcje.

1.3. Zakres robét objetych ST
Uzupetnienie scian oporowych z cegly ceramicznej petnej klasy 15.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w ST-0.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

o Cegta ceramiczna petna, o klasie wytrzymatosci na $ciskanie 150.
e zaprawa marki 5 Mpa

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogdine wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST - Wymagania ogolne.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na srodowisko i jako$¢é wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, oraz projektem
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST-0.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢c wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robot
Ogélne wymagania dotyczgce wykonania robé6t podano w ST-0.

5.2 Sciany

Uktadanie pierwszej warstwy.

Wiasciwe utozenie pierwszej warstwy jest bardzo istotne. Nalezy to wykonaé w taki sposob,
aby zniwelowacé wszelkie nierownosci podtoza i otrzymac idealnie réwng i wypoziomowang
gérng powierzchnie warstwy. Umozliwi to zastosowanie cienkiej spoiny o gruboéci
nieprzekraczajgace] 2 mm.

W celu uzyskania zgdanej doktadnosci konieczne jest poziomowanie na biezgco kazdego
elementu. Mozna tez postuzy¢ sie tzw. metodg uktadania ,pod sznurek®.

Uktadanie kolejnych warstw

Uktadanie kolejnych warstw przebiega wg nastepujacego schematu:

° natozenie i rozprowadzenie zaprawy przy uzyciu specjalnego dozownika na dlugosci
ok.2m

e uktadanie pustakow

° dociskanie kazdego pustaka poprzez uderzanie gumowym miotkiem

Obrébka

Jezeli w trakcie murowania wystepuje koniecznos¢ docigeia pustakéw do odpowiedniego
wymiaru, mozna to wykonac na kilka sposobow:

- za pomoc3 pity tarczowej do kamienia.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt na
terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakosci wykonania robét polega na zgodnosSci wykonania robot z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
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W trakcie dokonywania odbioru szczegoing uwage nalezy zwrécié na:
o spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegdinymi elementami, spoiny nie moga
by¢ wigksze niz 3 mm
° bloczki znajdujgce sig na krawedziach $cian, otwordw drzwiowych i okiennych
muszg miec dtugosé min. 115 mm
° spoiny pionowe w poszczegdlnych warstwach powinny sie mijaé o min. 80 mm
Kontroli jako$ci podlega wykonanie:
o odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi
o odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy muru
° odchylenia przecinajacych sie powierzchni muréw od kata przewidzianego w
projekcie
° odchylenia wymiaréw otworéw osciezy
© utozenia elementow zelbetowych prefabrykowanych
o izolacji powierzchniowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT- w przypadku wynagrodzenia
kosztorysowego

Ogéline zasady | wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-0.

Obmiar robdét okresla ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-0.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoéci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.

Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

Podstawe odbioru robét powinny stanowié nastgpujgce dokumenty: dokumentacja
techniczna, dziennik budowy, protokoty odbioru poszczegéinych etapow robdt, protokoty
obioru materiatow i wyrobow, wyniki badan laboratoryjnych, ekspertyzy. Odbiér robot
murowych powinien si¢ odbywa¢ przed wykonaniem tynkéw i innych  robét
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki i oscieznic. Ocenie przy odbiorze robot
podlega: sposob wykonania wigzan, pionowoseé.

8.1. Wymagania materiatowe

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenie o jakoéci wystawione przez producenta. Kazda partia materiatu powinna by¢
dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniong jednostke,

8.2. Doktadnoé¢ wykonania roh6t murowych

W trakcie dokonywania odbioru szczegding uwage nalezy zwrécié na:

o Spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegdlnymi blokami: spoiny nie mogg byé
wigksze niz 3 mm
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° Sciany konstrukcyjne muszg by¢ przewigzane wigzaniem murarskim; niedozwolone
jest zostawianie strzepi i pdZniejsze domurowywanie $cian
° Spoiny pionowe w murach, gdzie wykorzystuje sie kanaty elektryczne powinny mija¢
sie 0 166 mm (zgrane w pionie znaczniki boczne)
o Spoiny pionowe w murach, gdzie nie wykorzystuje sie kanatow elektrycznych

powinny mijac sie o minimum 80 mm

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-0.

Platno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan, wedtug warunkéw Umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

1) SIWZ dla zadania

2) umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem
robot,

3) zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania

4) normy

5) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
10.1. Normy

T PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane

2) PN-M-42250:1998 Maszyny i urzgdzenia budowlane. Klasyfikacja

3) PN-86/M-47251 Maszyny i urzgdzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dzwigku i
metody badan

4) PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur
5) PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe

6) PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza

7) PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek
montazowych i ustalania toleranciji

8) PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancie w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét
budowlanych

9) PN-87/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogéine

10) PN-B-12006:1997/Az1:2001 Wyroby budowlane ceramiczne - Pustaki do
przewodow wentylacyjnych (Zmiana Az1)

11)  PN-B-03002:1999/AZ2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i
obliczanie (Zmiana Az2)

12)  PN-75/B-12003 Cegty petne i bloki drgzone wapienno-piaskowe

13)  PN-B-12054:1996 Wpyroby budowlane silikatowe. Ksztattki $cienne, pustaki
wentylacyjne, pustaki ogrodzeniowe.

14)  PN-B-12062:1997 Wyroby budowlane silikatowe. Elementy elewacyjne.

15)  PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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ST.01.03 Roboty izolacyjne CPV 45320000-6
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w
zakresie robét izolacyjnych podczas realizacji zadania: Remont amfiteatru w Parku
Srédmiejskim wraz z wykonaniem zadaszenia w Chojnowie.

1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji $3 zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okre$leniami zawartymi w ST-0.

Izolacja - warstwa, ktéra utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwéch $rodowisk
(uktadow). Izolacje dzieli sig na: elektryczng, akustyczna, cieplng, przeciwkorozyjng oraz
przeciwwilgociowa.

Izolacja cieplna inaczej TERMICZNA - warstwa, ktéra zapobiega niepozadanym
wymianom ciepta, wykonana z materiatéw o matej przewodnosci cieplnej w formie zasypek,
przedzy, mat.

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna — izolacja chronigca konstrukcje stykajace
si¢ gruntem przed wilgocia:

o Izolacja pionowa &cian - chroni $ciany stykajace si¢ z gruntem przed wilgocig, wodg
opadowa i gruntowa.
° Izolacja pozioma $cian - chroni $ciany przed kapilarnym podcigganiem wody.

Uktada sie jg najczeSciej w dwdch miejscach: na tawach fundamentowych i w $cianach
piwnic nad stropem.

° Izolacja przeciwwilgociowa - na przyktad w postaci lakieréw bitumicznych, smoty
weglowej, asfaltu lanego, papy smotlowej na lepiku, zabezpieczajgcg  budowle,
pomieszczenia lub urzgdzenia przed przenikaniem wody i wilgocig.

1.3. Zakres robét objetych ST
Przewiduje si¢ wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych,

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-0.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

2.1. Podstawowe materialy do wbudowania
® Abizol, dysperbit

° Papa asfaltowa

E folia polietylenowa
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2.2. Warunki przyjecia na budowe materiatow izolacyjnych
Wyroby do systemow izolacyjnych moga byé przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

o sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji techniczne;

o sg wiasciwie oznakowane i opakowane

o spelniajg wymagane wiasciwoéci, wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia

° producent dostarczyt dokumenty $éwiadczace o dopuszczeniu do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét izolacyjnych wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Nie mozna stosowaé materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Transport i przechowywanie wg ST-0 - ,Wymagania ogdine” i w sposéb wskazany w
normach panstwowych lub $wiadectwach ITB oraz instrukcji producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogéblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST - Wymagania ogdlne.
Wykonawca przystepujacy do wykonywania izolacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na $rodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektem organizacji robot, ktory uzyskat akceptacjg Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST-0.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatbw do wykonania warstw
izolacyjnych powinny odbywac sie tak, aby zachowaé ich dobry stan techniczny.

4.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

° Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podkiadzie z
desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folig.

° Przechowywanie w magazynach pdtotwartych Ilub zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

e Opakowania nalezy ustawiac¢ w pozycji stojacej scisle jedno obok drugiego najwyzej
w dwodch warstwach tak, aby tworzyty zwartg cato$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami
przed ewentualnym przesunigciem i uszkodzeniem.

° Materiaty suche - przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach, w
warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta.
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4.2. Wymagania dotyczace transportu

Transport materiatow izolacyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z wymogami aktualnej
normy. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Materiaty powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w
sposob wskazany w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB. Zatadunek i wytadunek
wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Przy zaladunku wyrobdw nalezy przestrzegaé zasad wykorzystania petnej tadownosci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowaé kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty
wyscidtkowe, amortyzujgce takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, plyty styropianowe,
§cinki pianki poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogodlne warunki wykonania robot
Ogdine wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0.

5.2 |zolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
Izolacje wodochronne nalezy uktadaé:

© podczas bezdeszczowej pogody

o po wykonaniu wszelkich robét poprzedzajgcych gtéwne prace izolacyjne

° po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustow

o przy temperaturze powyzej 15 °C przy uktadaniu folii z tworzyw sztucznych, o ile nie

sg podane przez producenta odrebne wymagania

Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosié wszystkie dzialajgce
nan obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powfokowe powinna byé
réwna, bez wgtebien, wypuktosci oraz peknieé, czysta, odttuszczona i odpylona, zatarta na
ostro, a pod izolacje z tworzyw sztucznych - gtadka,

W przypadku nieréwnosci wigkszych niz 5 mm/m nalezy zastosowaé warstwe
wyréwnawczg z zaprawy cementowej 1:3 = 1:4, za$ przy nieréwnoéciach mniejszych niz 5
mm/m nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawcza z zaprawy cementowej z dodatkiem 20%
dyspersji wodnej polioctanu winylu lub z gotowych zapraw wyréwnujgcych. Naroza
powierzchni izolowanych powinny byé zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub
fazowane pod katem 45° na szeroko$¢ i wysoko$é co najmniej 5 cm od krawedzi.

5.2.1 Izolacje powtokowe i z materiatdéw rolowych

W ramach prac przygotowawczych nalezy wprowadzié pod tynk wszelkie przewody i kable
elektryczne. W tym celu przewody i kable wprowadzi¢ do rurek ochronnych z tworzywa
sztucznego np. z pvc. Prace te wykonaé z nalezyta starannoscig. W celu obnizenia
chfonnosci podioza z cegly i betonu, przed przystapieniem do przyklejania piyt
styropianowych, zgodnie ze sztukg budowlang nalezy zagruntowac istniejace podtoze
emulsjg do gruntowania. Ustalenie z przedstawicielem Inwestora, pomija ten element robot.
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Przy nieréwnosciach podtoza do 10 mm, nalezy zastosowac szpachlowke systemowsg lub
zaprawe cementowg 1:3 z dedatkiem dyspersji mineralnej w ilosci wagowe] okoto 4-5%.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna byé szczelna, ciggta | dobrze przylegajgca do poditoza
lub podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, faldy, dziury,
odpryski oraz inne podobne uszkodzenia.

5.2.2 |zolacja termiczna

Po uptywie 1-2 dni od wyschniecia zagruntowanej powierzchni, mozna przystapi¢ do
wykonywania warstwy zbrojonej, rozpoczynajgc od natozenia zaprawy klejowej za pomocg
pacy zebatej pionowym pasami o szerokosci rolki siatki z widkna szklanego. Warstwe
zbrojong nalezy wykona¢ w jednej operacji, rozpoczynajgc od géry Sciany Po odcieciu
odpowiedniej dtugosci pasa siatki i przymocowaniu go w kilku miejscach w warstwie
zaprawy klejowej, trzeba zatopi¢ siatke w warstwie kleju przy pomocy pacy. Pasy uktada
sie tak, aby pomiedzy sgsiednimi pasami powstaly zaktady o szeroko$ci minimum 10 cm.
Przed utozeniem siatki z wibkna szklanego nalezy w naroznikach wypuktych i wklestych
budynku wklei¢ listwy narozne katowe z przyklejong fabrycznie siatkg z widkna szklanego.
Zaprawe zbrojaca rozprowadza sie rownomiernie przy pomocy pac zebatych 10-12 mm.
Siatke z widkna szklanego nalezy wcisnac przy pomocy rakli tak, aby byta niewidoczna i
catkowicie zatopiona w jednej trzeciej grubosci warstwy zbrojgcej od strony zewnetrznej. Po
natozeniu siatki w poblizu hakow rusztowania, na nacigcie nalezy natozy¢ dodatkowy pasek
siatki i zatopi¢ w zaprawie klejacej. Przy krawedziach otworéw okiennych i drzwiowych
najpierw przykleja si¢ siatke z widkna szklanego o wymiarach 25 x 35 cm. Na wysokosci
niskiego parteru (cokét budynku) siatke z widkna szklanego nalezy utozyé podwdjnie. Po
zatopieniu siatki w kleju trzeba doktadnie wyréwna¢ warstwe klejowa, przy pomocy pacy
metalowej gtadkie;j.

5.2.3 Wykonanie tynku strukturalnego.

Jako warstwe tynkowg =zaprojektowano tynk mineralny, barwiony w masie, w
projektowanym kolorze, o drobnej fakturze baranka, na ptaskich powierzchniach &ciany
(tynku). Wyprawe tynkarska nalezy wykonywac nie wczeséniej niz po 3 dniach od wykonania
warstwy zbrojgcej. Wykonczenie cokolu $cian zewnetrznych stanowig ptytki ceramiczne
klinkierowe, zgodnie z projektem na rysunkach budowlanych elewacji. W gérnej warstwie
wykonaé kapinos klinkierowy. Kolorystyka i wymiarowanie wg rysunkéw budowlanych
elewacii.

W celu unikniecia widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnietym a $wiezo nakiadang
masa tynkarska, nalezy zapewni¢ wystarczajaca ilos¢ robotnikdw, co pozwoli na ptynne
wykonanie wypraw. Wszystkie roboty zwigzane z dociepleniem sScian zewnetrznych nalezy
wykonywacé rowniez zgodnie z technologia wykonywania docieplen w wybranym systemie.
Roboty zwigzane z dociepleniem $cian zewnetrznych budynku nalezy prowadzié w
temperaturach od +50C do +250C.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzadzen.
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Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét na
terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakosci wykonania robét polega na zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robét

Badania w zakresie materiatéw izolacyjnych powinny by¢ zgodne z Aprobatami
Technicznymi poszczegdinych materiatow. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowa¢ pod wzgledem zgodnosci z projektem i jakosci. Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badarn
doraznych. Wyniki badar powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru. W zakresie materiatéw do izolacji termicznej w szczegdlnosci
powinna by¢ oceniana réwnos¢ powierzchni pyt, narozniki i krawedzie, wymiary i ksztatty
piyt, wilgotnos¢ i nasigkliwos¢, naprezenia $ciskajace piyt, klasyfikacja ogniowa.

Kontroli podczas robét izolacyjnych podlegajg wszystkie warstwy i elementy: prawidtowos§¢
napraw podtoza, prawidtowo$¢ wykonania warstwy izolacyjnej. Badania techniczne nalezy
przeprowadzi¢ w czasie odbioru czgsciowego i koricowego robét.

Badania odbioru czesciowego nalezy przeprowadzié tylko w odniesieniu do tych robét, do
ktorych dostep pozniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badan nalezy wpisac do
dziennika budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT- w przypadku wynagrodzenia
kosztorysowego

Ogdine zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-0.

Obmiar robodt okresla ilo§¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodine zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-0.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest protokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloéci, jakosci
I wartosci. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inspektorowi nadzoru do oceny | zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robdt. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacijg
Projektowg, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki
pozytywne. Podstawe odbioru robdt powinny stanowi¢ nastgpujgce dokumenty:
dokumentacja techniczna, dziennik budowy, protokoty odbioru poszczegoinych etapéw
robét, protokoty obioru materiatow i wyrobéw, wyniki badan laboratoryjnych, ekspertyzy.

8.1. Ogoélne wymagania odbioru robét izolacyjnych
Odbidr izolacji powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robét:

° po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych
e po przygotowaniu podktadu pod izolacje
° po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych
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e podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na
przecieki
Odbiér powinien obejmowac:
° sprawdzenie jakosci materiatow
° sprawdzenie wytrzymaloéci, réwnosci, czystosci | stanu wilgotnosci poditoza lub
podkfadu
° sprawdzenie spadkéw podioza lub podkifadu | rozmieszczenia wpustow
podtogowych
° sprawdzenie ciagtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem
o sprawdzenie dokiadno$ci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury itp.

8.2. Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorom miedzyoperacyjnym (odbiér robét zanikajgcych) podiegajg nastepujace prace:

° przygotowanie powierzchni do gruntowania
. zagruntowanie powierzchni

° potozenie kazdej warstwy izolacji

° ciggtos¢ warstw

Odbiér kazdego etapu powinien byé potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru
dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-0.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan, wedtug warunkéw Umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
1) SIWZ dla zadania

2) umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem
robét

3) zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania

4) normy

5) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycii.
10.1. Normy

1) PN-69/B-10260 |zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

2) BN- 82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania

3) PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami
stosowane na gorgco

10.2. Inne
1) WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
2) Instrukcje montazu wybranych producentéw.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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ST.01.04 Prace tynkarskie CPV 45410000-4
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w
zakresie prac tynkarskich podczas realizacji zadania: Remont amfiteatru w Parku
Srédmiejskim wraz z wykonaniem zadaszenia w Chojnowie.

1.2. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST-0.

o Masa tynkarska — masa otrzymywana przez zarobienie wodg lub specjalna
substancja suchej mieszanki tynkarskiej
° Okres przydatnosci mieszanki — okres, w ktérym sucha mieszanka tynkarska

przechowywana w opakowaniu fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju
mieszanki

B Podtoze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkiad, na ktéry naktada sie
mase tynkarska.

1.3. Zakres robot objetych ST
Tynk cementowo-wapienny kat.lli .

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnoéé z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-0.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sg:

° szybkoschngca emulsja gruntujgca
o obrzutka cementowa
° tynk cementowo wapienny

Warunki przyjecia na budowe wyrobow do robét tynkowych
Wyroby do robét tynkowych mogg byé przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

o sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowe] i specyfikacji technicznej

° sg wiasciwie oznakowane i opakowane

° spefniajg wymagane wiasciwoséci, wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia

. producent dostarczyt dokumenty $éwiadczace o dopuszczeniu do obrotu

powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych mieszanek tynkarskich - karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt tynkowych fabrycznie przygotowanych
mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia.
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Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogoblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST - Wymagania ogodlne.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, ktory nie powoduje
niekorzystnego

wplywu na jakosé¢ i §rodowisko wykonywanych robét:

e urzgdzenia do przygotowania zaprawy — mieszarki, betoniarki
° narzedzia reczne — kielnie, pace
° agregaty tynkarskie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST-0.

° Do transportu materiatdow, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowacé sprawne
technicznie $rodki transportu.

o Wyroby w opakowaniach do robét tynkowych mogg by¢ przewozone dowolnymi
$rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

° Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach utozonych na paletach nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

o Zaladunek i wyladunek w opakowaniach zatadowanych luzem wykonuje sie recznie.

Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymainym wykorzystaniu sprzetu i
narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, weiagniki, wozki.

° Srodki transportu do przewozu wyrobow workowanych powinny umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem.

Warunki przechowywania wyrobéw do robot tynkowych

Wszystkie wyroby do robét tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane

i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno byé
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST-0.

5.2 Tynk cementowo- wapienny

Zalecenia ogolne

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢& zakoriczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe.

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz + 5 °C i pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0 °C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajgcych.

Zaleca sie chronié $éwiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

Zakres robot przygotowawczych
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Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowaé podioze w zaleznosci od rodzaju
podioza:

o W Scianie murowanej spoiny powinny byé niezapetnione Zzaprawg na gtebokos$é 10-
15 mm.
° Podtoze powinno by¢ suche, stabilne, rowne i nosne, tzn. odpowiednio mocne,

oczyszczone z warstw mogacych ostabié przyczepnosé zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu,
wapna, clejow, ttuszczow, wosku, resztek srodkow antyadhezyjnych i farb.

. Stabo zwigzane fragmenty powierzchni nalezy odkué, zas pyt lub elementy luzne
usungé np.szczotkg stalowa.

o Narozniki oraz krawedzie przy otworach okiennych | drzwiowych nalezy
zabezpieczy¢ poprzez osadzenie ocynkowanych profili stalowych.

o Zaleca sig stosowanie emulsji np. ATLAS UNI-GRUNT do zagruntowania podioza.
Zakres rob6t zasadniczych

Wykonanie obrzutki cementowej

Materiat z worka nalezy wsypa¢ do czystego naczynia z odmierzong iloscig wody i mieszaé
wiertarkg z mieszadtem (lub w betoniarce), az do uzyskania jednolitej konsystencji. W
przypadku tynkowania maszynowego - w agregacie tynkarskim. Rozrobiong zaprawe
nalezy odstawi¢ na 5 minut i ponownie wymieszaé. Zaprawa nadaje sie do uzycia zaraz po
ponownym wymieszaniu i nalezy jg wykorzysta¢ w ciagu ok. 2 godzin.

Zaprawe nanosi¢ rownomierng warstwa o grubosci ok. 4 mm, recznie lub mechanicznie, na
odpowiednio przygotowane podtoze. Uzyskanej powierzchni nie nalezy wyréwnywaé ani
zacierac.

Pozostawi¢ do wstepnego utwardzenia (kilkanascie godzin), po ktorym mozna przystapié
do

naktadania wiasciwej warstwy (narzutu) tynku.

W czasie wysychania nalezy zapewnié dobra wentylacie pomieszczen. Obrzutke
wykonywang na zewnatrz nalezy chronié¢ przed zbyt szybkim wysychaniem.

Wykonanie tynku lekkiego maszynowego

Tynk nakiadac¢ za pemoca agregatu tynkarskiego przystosowanego do przerobu gotowych
mieszanek. Zaprawe narzuca¢ na $ciany za pomocy pistoletu natryskowego, poziomymi
pasami zachodzacymi na siebie w kierunku z gdry na dét. Dysze¢ pistoletu nalezy prowadzié
rébwnomiernie, zachowujgc statg odlegto$é od tynkowanej powierzchni. W przypadku
naktadania recznego tynk narzucac kielnia.

Narzucong zaprawe wyréwnaé przy uzyciu taty ,H" i pozostawié do wstepnego zwigzania.
Swiezy tynk mozna wyrownywac dtuga fata, az do uzyskania rownej powierzchni.

Moment przystapienia do zacierania nalezy okresli¢ doswiadczalnie tak, aby nie nastgpito
zbytnie przesuszenie powierzchni tynku. Zacieranie wykonaé po nafozeniu dodatkowej,
cienkiej warstwy zaprawy, odpowiadajgcej grubosci kruszywa. Prace wykonczeniowe
nalezy wykonywa¢ zgodnie z technologig robét tynkarskich, stosujgc  narzedzia
odpowiednie do oczekiwanego efektu wykorczenia i przeznaczenia tynku. Jezeli tynk ma
stanowi¢ podtoze pod oktadziny ceramiczne nie nalezy go w ogole zaciera¢ lub zatrzeé na
ostro.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdine wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw
transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogolne",
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakosci robot tynkarskich obejmuje nastgpujgce badania:

° Sprawdzenie zgodnoéci z dokumentacja techniczng

° Sprawdzenie materiatow

° Sprawdzenie podiozy

° Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podfoza

. Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych

o Sprawdzenie grubosci tynku

° Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni
tynkow

° Sprawdzenie wykonczenia tynkow na stykach, narozach, obrzezach

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materiatéw i systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-0.

Obmiar robét okresla iloé wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacijg projektowsg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru roboét i ich przejecia podano w ST-0.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich iloéci, jakosci | wartosci.

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Do odbioru catosci zakonczonych robdét tynkowych Wykonawca obowigzany jest
przedstawi¢ projekt techniczny dla oceny zgodnoéci wykonania tynkéw z dokumentacija
oraz dodatkowo:

° Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatow

- Protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy
dotyczgce wykonanych robot

Tynki powinny byé badane wstgpnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykonczenia.
Sprawdzeniu podlegaja:

° zgodno$é z dokumentacjg

° przygotowanie poditozy (czystosé, stabilnos¢, gruntowanie)

o rodzaj zastosowanych materiatow (deklaracja zgodnosci producenta)
o grubo$¢ tynku

° przyczepnosé tynku do podtoza (nie mnigj niz 0,2 N/mm2)

° wystepowanie wad i uszkodzen powierzchni,

¢ prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawgdzi

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z
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wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub
ich czg$¢ nalezy uznac za niezgodne z normami.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzié roboty do stanu
odpowiadajgcemu wymaganiom norm i przedstawié je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

OgdIne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-0.

Ptatnosc nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki
pomiarow i badan, wedtug warunkéw Umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania:

2. umowa zawarta pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem
robot

3. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania

4. normy

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

10.1. Normy i inne dokumenty

y & PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane

2. PN-85/B-04500  Zaprawy  budowlane. Badania cech  fizycznych |
wytrzymatosciowych

3. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

4, PN-75/C-04630 Woda do celdéw budowlanych. Wymagania i badania

B, PN-ISO 3443:1994 Tolerancie w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i
okreslania

6. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych

1) PN-B-10106:1997/AZ1:2002 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do
wypraw pocienionych (Zmiana Az1)

v di PN-B-10109:1998 Tynki zaprawy tynkarskie. Suche mieszanki tynkarskie.

8. PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

9. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

10.  PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

2) PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw -- Cze$¢ 1. Zaprawa
tynkarska

1. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

12. Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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ST.01.05 Prace malarskie CPV 45442000-7
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
w zakresie prac malarskich podczas realizacji zadania pn: Remont amfiteatru w Parku
Srédmiejskim wraz z wykonaniem zadaszenia w Chojnowie.

1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST-0.

Podiloze - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowkg) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, plyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bgdzie wykonywana
powioka malarska.

Powioka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natoZzona i rozprowadzona
na podiozu, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych 1 walorach estetycznych
pomalowanej powierzchni.

Farba - ptynna lub péiplynna zawiesina badZz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat
statych (np. pigmentu - barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

1.3. Zakres robot objetych ST
Malowanie powierzchni tynkowanych.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Og6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-0.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Nalezy przechowywac w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed wptywem warunkdw atmosferycznych, w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcja
producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogoélne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST - Wymagania ogélne.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu narzedzi recznych oraz drobnego sprzetu sprzetu,
ktéry nie powoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport zgodnie z warunkami agélnymi w ST-0.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie
érodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed
wptywami atmosferycznymi. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen
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mechanicznych. Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w
opakowaniach papierowych zaleca sie uzywaé samochodow Zamknietych Do przewozu
farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub
zamkniete.

Materiaty do robét malarskich nalezy skfadowaé na budowie w pomieszczeniach
zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0.

Elementy informacyjne montowaé zgodnie z instrukcjg  wybranego producenta,
zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich nalezy zakoriczyé roboty
budowlane stanu surowego.

5.2 Prace przygotowawcze

° Powierzchnie betonowe powinny byé oczyszczone z wystajgcych grudek
zwigzanego betonu oraz tlustych plam i kurzu. Wystajace elementy metalowe powinny byé
zabezpieczone antykorozyjnie.

e Ubytki w powierzchniach betonowych nalezy wypeié¢ zaprawg cementows lub
specjalnymi  mieszankami (posiadajgcymi aprobaty techniczne) z odpowiednim
wyprzedzeniem i zatrze¢ tak, aby jej rownoéé odpowiadata cate; otaczajgcej powierzchni.

o Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny byé usuniete przez wypetnienie zaprawg
cementowg i zatarcie do réwne] powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byé¢
pozbawiona zanieczyszczen, a wystajagce metalowe elementy zabezpieczone
antykorozyjnie.

o W przypadku stwierdzenia niezgodnoéci podiozy z wiw wymaganiami nalezy
okreslic zakres prac, rodzaj materiatéw oraz sposéb usunigcia tych niezgodnosci.
Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng kontrole, a wyniki odnotowaé w protokole kontroli.

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone w:

° temperaturze ponizej +5°C z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie
nastepowat spadek temperatury ponizej temperatury dodatniej
o w temperaturze powyzej +30°C

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robét malarskich swiezo
malowane i jeszcze niewyschniete powierzchnie nalezy ostonié.

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

Wymagania dia podiozy pod malowanie

Podtoze pod malowanie moga stanowié:

» nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia,

beton,

tynk zwykty cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo-wapienny, gipsowy,
tynk pocieniony, mineralny zywiczny,

drewno,

plyta gipsowo-kartonowa,

ptyta widknisto-minerlana (np. lignocemntowe)

elementy metalowe.

VYV YYVYY
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Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie:

»

A

»

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10020: 1968.

Spoiny muru powinny byé catkowicie wypetnione zaprawg réwno z licem muru. Przed
malowaniem powinny byé uzupetnione wszelkie ubytki w murze. Mur powinien byc¢
suchy, jego powierzchni oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy wystajgcych poza
jego obrys oraz z kurzu, tluszczu | ewentualnych resztek starej powtoki malarskiej.
Powierzchnie betonowe powinny byé oczyszczone z odstajgcych grudek zwiazanego
betonu oraz ttustych plam i kurzu. Wystajgce lub widoczne elementy metalowe powinny
byé usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjng. Uszkodzenia lub miejsca
rakowate betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi
mieszankami naprawczymi, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Tynki zwykie:

o nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10100: 1970. Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usuniete przez
wypetnienie odpowiednig zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu,
tluszczy, wykwitow solnych itp.). Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy
metalowe powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie.

o Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i
wszelkich wykwitow oraz odkurzone i zmyte wodg. Po zmyciu powierzchnia
tynkéw nie powinna wykazywac ani Sladow starej farby ani pylu po starej
powloce malarskiej. Uszkodzeni tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa
a elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spetniac takie same wymagania, co tynki zwykie.

Podtoza z drewna, materiatdw drewnopodobnych powinny byé niezmurszale, mieé
wilgotno$¢ nie wiekszg niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekow i zaciekow
zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu,
zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢
naprawione szpachléwka posiadajaca aprobatg techniczng.

Podtoza ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tuszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny byc
zaszpachlowane. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione masg szpachlowa,
posiadajgcg aprobate techniczna.

Podtoza plyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wigkszg niz 4% oraz
powierzchnie doktadnie odkurzona, be z plam ttuszczu, wykwitéw, rdzy i innych
zanieczyszczen. Wkrety mocujgce nie powinny wystawac poza lico ptyty, a ich giowki
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatos$ci zaprawy, gipsu, rdzy i
plam ttuszczu.

Kontrola podfozy pod malowanie
Kontrole podtozy pod malowanie w zaleznoSci od ich rodzaju nalezy wykonywaé w
nastepujacych terminach:

»

>

po otrzymaniu protokotu ich przyjecia — tynkow,
nie wezeéniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania — betonu.

Kontrole podtozy nalezy przeprowadzié po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementoéw przeznaczonych do malowania.
Kontrola powinna obejmowaé w przypadku:

>

>

murow ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym |
wykonawczym, doktadno$¢ wykonania zgodnie z normg PN-B-10020: 1968,
wypetnienie spoin, naprawy i uzupetnienia, czysto$¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,

podiozy betonowych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym i wykonawczym,
czystos¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia, zabezpieczenie elementow metalowych,
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» tynkow zwyktych i pocienionych — zgodno$é z projektem, rownosé i wyglad powierzchni
z wymaganiami normy PN-B-10100: 1970, czysto$¢ powierzchni, naprawy i
uzupetnienia zabezpieczenie elementéw metalowych,

» poditozy z drewna — wilgotno§¢, stan podtoza, wyglad i czystogé powierzchni, wykonane
naprawy i uzupetnienia,

» piyt gipsowo-kartonowych i wiéknisto-mineralnych — wilgotnoég, wyglad i czystosc
powierzchni, naprawy i uzupetnienia, wykofczenie stykéw oraz zabezpieczenie
wkretow,

> elementoéw metalowych — czystosé powierzchni.

Kontrole doktadno$ci wykonania muréw nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w

normie PN-B-10100:1970.

Wyglad powierzchni podiozy nalezy oceni¢é wizualnie z odlegtosci okoto 1m w

rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni stalowych) nalezy ocenié przez przetarcie

powierzchni suchg, czysta reka. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia nalezy

uzy¢ suchej szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzaddéw. W przypadkach

watpliwych nalezy pobra¢ prébke podioza o okreslié wilgotnogé metodg suszarkowo-

wagows.

Wyniki kontroli nalezy odnotowaé w formie protokotu kontroli i wpisu do dziennika budowy.

W przypadku stwierdzenia niezgodnoéci podtozy z wymaganiami nalezy okresli¢ zakres
prac, rodzaje materiatéw oraz sposoby majgce na celu usuniecie nieprawidlowosci. Po
usunieciu wad nalezy przeprowadzi¢ ponowng kontrole podfozy a wyniki kontroli nalezy
odnotowac w formie protokotu i zapisu w dzienniku budowy.

5.3 Prace zasadnicze

Pierwsze malowanie nalezy wykonaé po:

o catkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych (wodociggowych, kanalizacyjnych, co,
gazowych, elektrycznych), z wytgczeniem montazu armatury os$wietleniowej i urzadzen
sanitarnych;

° wykonaniu podiozy pod wyktadziny podiogowe, utozeniu podtég;
o catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki

Drugie malowanie mozna wykonaé po:

° wykonaniu bialego montazu

° utozeniu posadzek (poza posadzkami z tworzyw sztucznych)

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb. Elementy, ktére w
czasie robét mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczyé i ostonié.

Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym.

Techniki malarskie:

° Nakiadanie pedzlem - na podiozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania
matych powierzchni (np. naroznikéw), ze wzgledu na niskg wydajnos$¢, przy gruntowaniu
umozliwia dokiadne wcieranie gruntu w podioze. Charakterystyczne smugi, ktore nie
znikajg po wyschnigciu, moga powstac przy nakfadaniu pedzlem farb o wysokiej lepkosci.

o Naktadanie natryskiem powietrznym - jest metodg o duzej wydajnosci, trzeba przed
uzyciem przecedzic farbe, aby usung¢ ewentualne zanieczyszczenia mogace zatkac dysze
pistoletu.

° Naktadanie watkiem - metoda prosta i wydajna, nalezy pamietaé o naktadaniu w
kierunkach krzyzujgcych sie, aby pokryé wszystkie nieréwnosci podtoza.
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Warunki prowadzenia robot malarskich
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

» podczas opaddéw atmosferycznych — w przypadku robét malarskich na zewnatrz
budynku

» w temperaturze ponizej + 5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza
nie byta wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych)

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie wykonywania robot malarskie powierzchnie
Swiezo pomalowane nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnod¢ podiozy mineralnych (tynki, beton,
mur, plyty wioknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wieksza niz
podano ponizej w tabeli.

Tab.54- Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podiozy minerainych pod malowanie:

Max wilgotnos$¢ podtoza

LS. Rodzaj farby
w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych 4%
rozcienczalnych woda *
5 Farby na spoiwach zywicznych 39

rozpuszczalnikowych

Farby na spoiwach mineralnych bez Ilub z
3 dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych 6 %
mieszanek rozcienczalnych woda

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4%

Prace malarskie na podiozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci powietrza nie
wiekszej niz 80 %.

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednia
wentylacje.

Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzic z dala od otwartych
Zrodet ognia.

Kontrola materiatow
Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiadac polskim normom.

Bezpoérednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:

» czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw z
odpowiednig norma lub aprobatg techniczna,
» termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,
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» wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowié
jednorodng w kolorze i konsystencje mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widag:

» w przypadku farb ciektych:
o skoagulowane spoiwo,
nieroztarte pigmenty,
grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
kozuch,
Slady plesni,
trwaty, nie dajacy sie wymieszaé osad,
nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,
obce wtracenia,
o zapach gliny.
» w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
o zbrylenie, obce wtragcenie,
o zapach gliny,
o Slady plesni.

o 0 00 0O 0 0

Roboty malarskie zewnetrzne
Roboty malarskie na zewnatrz budynku mozna rozpoczagd, kiedy podioza spetniajg
wymienione wyzej wymagania.

Roboty powinny by¢ wykonywane na podtozach oczyszczonych | odpowiednio
przygotowanych w zaleznoéci od rodzaju stosowanej farby i Zgdanej jakosci robét.

Prace malarskie nalezy prowadzié zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna
zawierac:

» informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowac,

> sposob przygotowania farby do malowania,

> sposéb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty
malarskie),

> krotnosc nakfadania kolejnych warstw farby,

> zalecenia odnos$nie mycia narzedzi,

» zalecenia w zakresie bhp.

elementy budynku, kidre w czasie robdt ,malarskich , moga ulec uszkodzeniu Iub

zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyé i ostania¢ przed zabrudzeniem farbami.

Roboty malarskie wewnetrzne
Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczag, kiedy podioza spetniajg
wymagania podane wyzej dla podtozy.

Podtoza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej farby i
zgdanej jakosci robét.

Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:
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Y

catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj, wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elekirycznych z wyjgtkiem zatozenia urzgdzen
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz
armatury o$wietleniowej (gniazdka, wtgczniki itp.)

» wykonaniu podtozy pod wykfadziny podiogowe,

» ulozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,

» catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki

Drugie malowanie mozna wykonac po:

» wykonaniu tzw. biatlego montazu,

» utozeniu posadzek { z wyjgtkiem wykladzin dywanowych i wykfadzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotow.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.

Elementy, ktére w czasie prowadzenia prac malarskich mogg ulec zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonic.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw
transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogéine".

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jako$ci robot, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét na
terenie i poza placem budowy.

Czestotliwoéé oraz zakres badan robot malarskich powinny by¢ zgodne z PN-69/B-
10280/Ap1:1999 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnym.

Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy dokona¢ kontroli podfozy:

° Wyglad nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci ok. 1 m, w rozproszonym Swietle
dziennym lub sztucznym.
e Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez

przetarcie powierzchni suchg, czysta rekg. W przypadku powierzchni metalowych do
przetarcia nalezy uzywacé czystej szmatki.
e Wilgotnoé¢ podiozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzgdéw. W
przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ probke podtoza i okreslic wilgotnos¢ przy uzyciu
wago-suszarki.

Odbidér robét malarskich obejmuije:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegtosci 0,5 m,

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy i polysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,
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- sprawdzenie odpornosci na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powloki.
Powloke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady
farby.

- sprawdzenie przyczepnos$ci powloki:

0 na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych — przez wykonanie skalpelem
siatki nacig¢ prostopaditych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie
przetarciu pgdzlem nacietej powtoki; przyczepno$é nalezy uznaé za dobra, jezeli zaden z
kwadracikow nie wypadnie,

0 na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN ISO
2409.

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za
pomoca migkkiego pedzla; powtoka anglezy uznaé za odporna na zmywanie, jezeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu calg badana
powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza. Wyniki kontroli
powinny by¢ spisane w formie protokotu z kontroli i badan.

Jezeli wyzej wymienione badania wypadna pozytywnie, powioke nalezy uznaé za
wykonang prawidtowo.

W przypadku, gdy ktorekolwiek ze stawianych wymagan nie jest spetnione, nalezy uznaé,
ze powfoki nie zostaly wykonhane prawidliowo i nalezy wykonaé dziatania korygujgce,
majgce na celu usunigcie nieprawidtowosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy
okreslic¢ zakres prac, rodzaje materiatéw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnoéci
powtoki z wymaganiami.

Po usunigciu niezgodno$ci nalezy ponownie skontrolowaé wykonane powioki a wynik
kontroli odnotowa¢ w formie protokotu z kontroli | badan.

6.2. Badania jakos$ci robot w czasie budowy

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materiatow i systemow technologicznych.

Badania w czasie wykonywania rob6t malarskich obejmuja:

° Sprawdzanie podtozy: tynki powinny dopowiadad wymaganiom normy PN-58/B-
10100, powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona zanieczyszczeh mechanicznych
(kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity sktadnikéw zaprawy) oraz osypujgcych sie
Ziaren piasku.

e Sprawdzanie podkiadéw: zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i
odpowiadac¢ probie na wsigkliwos¢ wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywac
przeswitow i miejsc nie pokrytych podktadem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny
by¢ widoczne peknigcia lub rysy skurczowe tynku.

. Sprawdzanie powtok:

- Powtoki powinny by¢ réwnomierne, bez przeéwitéw, pokrywaé podtoze lub podkiad,
nie wykazywaC odpryskéw, spekan, nieprzylegania i tuszczenia sig oraz smug, plam i
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$ladow pedzla; dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury
pokrywanej powierzchni;

- Barwa powiok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgednionym miedzy Wykonawcy a
Inspektorem nadzoru oraz powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajgcych si¢ poprawek lub
potgczen o réznym odcieniu i natezeniu

- Nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach napraw tynku

= Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 7
dniach.

- Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie
matowe lub pétmatowe.

- Wszystkie powloki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé prébe na
wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogélne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-0.

Obmiar robét okresla ilos¢é wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Jednostki
obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-0.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakoéci | wartoSci.

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkladajac
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny, czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robdt malarskich, w szczegélnosci w
zakresie:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére
naniesiono w dokumentacji powykonawczej

e jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow

° prawidtowosci przygotowania podiozy

° jakosci powtok malarskich

Przy badaniach w czasie odbiocru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych
przed

przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczeéniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5 °C i
przy wilgotnoéci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego
° sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku
e sprawdzenie odpornosci na wycieranie

° sprawdzenie przyczepnosci powloki
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° sprawdzenie odpornosci na zmywanie
Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:
o sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m
° sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym
barwy i polysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta
o sprawdzenie odpornos$ci powioki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie

jej powierzchni wemiang lub bawetniang szmatkga w kolorze kontrastowym do powloki.
Powloke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity $lady
farby

o sprawdzenie przyczepno$ci powloki:

- na podiozach minerainych i mineralno-wtéknistych - przez wykonanie skalpelem
siatki nacieC prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strong a nastepnie
przetarciu pgdzlem nacigtej powtoki; przyczepno$é powtoki nalezy uzna¢ za dobrg, jezeli
zaden z kwadracikéw nie wypadnie

- na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN ISO
2409:1999

- sprawdzenie odpornoéci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki
mokrg namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg
za pomocg migkkiego pedzla; powloke nalezy uznaé za odporng na zmywanie, jezeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana
powloka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy
uznac za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie
da wynik ujemny, cato$¢ robdt lub ich cze$¢ nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami
norm. Roboty nieodebrane nalezy wykonaé powtérnie i po prawidtowym ich wykonaniu
przedstawi¢ do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnoéci podano w ST-0.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan, wedtug warunkéw Umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja odniesienia jest:

1) SIWZ dla zadania

2) umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem
robot,

1) zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja wykonawcza ww. zadania

2) normy

3) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

10.1. Normy i inne dokumenty

1) PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

2) PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.

3) PN-689/B-10280  Roboty = malarskie  budowlane  farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
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1) WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
2) Instrukcje producentow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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ST.01.06 Nawierzchnie z kostki betonowej CPV 45233200-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej SST 83 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zadania: Remont amfiteatru w Parku
Srédmiejskim wraz z wykonaniem zadaszenia w Chojnowie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wym. w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacii dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Betonowa kostka brukowa stosowana jest
do ukladania:

- nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej o grubosci 8 cm na podsypce z kruszywa tamanego o
gr. 10 cm, warstwie pospotki gr.10 cm,

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowigcy cato$é techniczno-
uzytkowa (droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (mentazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po
jego zakonczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzer i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca |
projektantem.

1.4.6. Inzynier/Kierownik projektu — oscha wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.4.7. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.10. Konstrukeja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
1.4.11. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzgca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.
1.4.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta czeé¢ wykopu, ktara Jest ograniczona korona drogi i skarpami
rowow.

1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukgji
nawierzchni.
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1.414. Ksiazka obmiardw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanym stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robot
w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakosci
materiatdéw oraz robot.

1.4.16. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespd®t warstw stuzacych do przejmowania i rozkiadania
obcigzen od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dia ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa Scieraina a podbudowa,
zapewniajaca lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe,

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze,
podbudowa moze skiadac si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - goérna czes¢ podbudowy speiniajgca funkcje nosne w konstrukgji
nawierzchni. Moze ona skiladac sie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkeji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czagstek podioza. Moze
zawieraé warstwe mrozoochronng, odsgczajgcs lub odcinajgcg.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej giéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

i) Warstwa odsaczajgca - warstwa stupca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

1.4.18. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub cbiektu mostowego.

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnosé wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi i zwigzanych z nig urzgdzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze
rowniez obejmowacé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigeych ludzi |
srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.21. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzgdzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stupca jednocze$nie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.22. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.4.23. Podioze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego | wtasciwego wykonania
nawierzchni.

1.4.24. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna begdgca autorem dokumentagii
projektowej

1.4.26. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju
pedtuznym) istniejacego potgczenia.

1.4.27. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.28. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.
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1.4.29. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.30. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szerokosé jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegoinych rodzajow ruchu oraz szeroko$é chodnikow mierzona w éwietle porgczy mostowych
z wylgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.31. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.32. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

1.4.33. Zadanie budowlane - czeéé przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacjg/
przebudowsg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymj i administracyjnymi, lokalizacje i
wspélrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za
ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Zgodnosc¢ roboét z dokumentacja projektowa i ST Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowig czesd
umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,0gdinych warunkach umowy™).
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznoéci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda
zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i
elementdéw budowli musza wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane | wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i
odbioru ostatecznego robot zgodnie projektem organizacji ruchu. W zaleznosci od potrzeb i postepu
robot projekt organizacji ruchu powinien byé¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczeristwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa,

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.
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Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych trese
bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene kontraktowa.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturainego.

W okresie trwania przebudowy i wykarnczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgeych ochrony $rodowiska na terenie i wokdl terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzer
lub ucigzliwosci dla oséb lub ddbr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibragji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe,.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami |
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej | prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi | za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bgdgcych wiascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na

terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wiadze oraz

bedzie z nimi wspoipracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bgdzie realizowac
roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomigdzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drég
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajgcy nie bgdzie ingerowal w
takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczeristwa i
higieny Pracy.

W szczegbinosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez
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Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika
projektu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.9. Rownowazno$¢ norm i zbioréw przepisdéw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powofanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotfane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
dokiadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

2. Materiaty

2.1. Ogo6ine wymagania dotyczace materiatéw
Ogdine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
Wymagania ogéine” pkt.2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty techniczne;.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow. Powierzchnia gérna kostek
powinna byc réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklgsniecia nie powinny
przekraczac 0,5 mm, dla kostek o grubos$ci 60 mm,

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Tolerancje wymiarowe wynoszg;

- na diugoéci £ 1,5 mm,

- na szerokosci £ 1,5 mm,

- na grubosci £ 1,0 mm.

2.2.4. Wytrzymatos¢ na sciskanie

Wytrzymalos¢ na sciskanie po 28 dniach dojrzewania z pieciu kostek brukowych nie mniejsza niz 50
MPa.

2.2.5. Nasigkliwos$¢

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i
wynosic¢ nie wiecej niz 5%.

2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna byé badana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250 [2].

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca,
jezeli.

- prébka nie wykazuje pekniec,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie
jest wieksze niz 20%.

2.2.7. Scieralnosc¢

Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1]

powinna wynosic¢ nie wiecej niz 4 mm.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow,
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klasy nie nizszej sin ,32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze.
Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-197-1 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych
powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i
barwnikow, zgodnie z recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatose, mniejszg
nasigkliwo$¢ | wieksza odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢
barwniki nieorganiczne.

2.4 OBRZEZA BETONOWE
2.4.1 Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:
— obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
zwir lub piasek do wykonania taw,
cement wg PN-B-19701 [7],
piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.4.2 Klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozroznia sie dwa rodzaje obrzezy:
— obrzeze niskie -0On,
— obrzeze wysokie- Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza
dzieli sie na:

gatunek 1 -G1,
- gatunek2 -G2.
Przykiad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm
gat. 1:

obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4.3 Wymagania techniczne

|

|

: b |

Wymiary betonowych obrzezy chednikowych

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Rysunek 1. Ksztait betonowego obrzeza chodnikowego
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Tablica 1. Wymiary obrzezy
Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h :
75 6 20 3
i 100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3
Dopuszczalne adchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12
b, h +3 +3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny byé bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatarte]. Krawedzie elementéw powinny byé réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny
przekraczac wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkogé
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklgstos¢ lub wypukio$¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajgcych powierzchnie gorne .
i uszkodzenia (8cieralne) niedopuszczalne
krawedzi i narozy | ograniczajgcych pozostale powierzchnie:
liczba, max 2 2
diugo$¢, mm, max 20 40
gtebokosé, mm, max 6 10

Skiadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg byé przechowywane na skiadowiskach otwartych,
posegregowane wediug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukiada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokosé 5 cm, diugo$¢ minimum 5 cm
wieksza niz szerokosc¢ obrzeza.

Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 B 30.

2.5 KRAWEZNIKI BETONOWE
2.5.1 Klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
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Typy
W zaleznosci od przeznaczenia rozrdznia sie nastepujgce typy kraweznikéw betonowych:

U - uliczne,
D - drogowe.

Rodzaje

W zaleznoéci od ksztattu przekroju poprzecznego rozréznia sie nastepujgce rodzaje kraweznikéw
betonowych:

— prostokatne sciete - rodzaj ,a”,

— prostokatne - rodzaj ,b”.

Odmiany

W zaleznosci od technologii | produkeji kraweznikéw betonowych, rozr&znia sie odmiany;
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli sie na:

- gatunek 1 - G1,

— gatunek 2 - G2.

Przykiad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b), jednowarstwowego
(1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15].

2.5.2 Wymagania techniczne

Ksztalt i wymiary

Ksztatt kraweznikow betonowych przedstawione na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikéw betonowych podano w tablicy 2.
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Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikow

Tablica 1. Wymiary kraweznikéw betonowych
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Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm
kraweznik | kraweznik | b h c d r
a 3
20 30 min. 3 min. 12
i ? 100 15 max. 7 max. 15 1.9
15 20
D b 100 12 25 - - 1,0
10 25
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikow betonowych
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I 8 +12
b, h +3 +3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny byé bez rys, pekniec i ubytkéw betonu, o
fakturze z formy lub zatarte]. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-
80/6775-03/01 [14], nie powinny przekraczaé wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikow betonowych

Dopuszczalna

Rodzaj wad i uszkodzen wielko§¢ wad |
uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2
Wkigstosc lub wypukios¢ powierzchni kraweznikéw w mm 2 3
Szczerby i | ograniczajgcych powierzchnie .
uszkodzenia gérne ($cieralne), mm hiedopuszezalne

krawedzi i narozy

ograniczajacych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- diugos¢, mm, max 20 40
- gtebokos¢, mm, max 6 10

Skiadowanie

Krawezniki betonowe mogg byé przechowywane na skiadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typow, rodzajéw, cdmian, gatunkow i wielkosci,

Krawezniki betonowe nalezy uktadac z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych
o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, diugos¢ min. 5 cm wigksza niz szerokoé
kraweznika.
Beton i jego sktadniki

Beton do produkgcii kraweznikow

Do produkcji kraweznikow nalezy stosowaé beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W
przypadku wykonywania kraweznikéw dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kraweznikow
powinna by¢ wykonana z betonu klasy B 30.

Beton uzyty do produkgji kraweznikéw powinien charakteryzowac sie:
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— nasigkliwoscig, ponizej 4%,

— écieralnoécig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
- mrozoodpornoscig | wodoszczelnoscig, zgodnie z normg PN-B-06250 [2].
Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz
,32,5" wg PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo nalezy przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkéw i marek.

Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna
stosowaé mechaniczne urzadzenia ukiadajgce. Urzgdzenie skiada sie z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skoriczonym uktadaniu kostek,
mozna wykorzystaé do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka
szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z oslong z tworzywa
sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z grysu mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenie na
rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawgznikach.

4 Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00
,Wymagania

ogolne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukfadane sg warstwowo na
palecie.

Po uzyskaniu wytrzymato$ci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na
stanowisko,

gdzie specjalne urzgdzenie pakuje je w folig i spina tasmg stalowg, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach
transportowych producenta.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST ~"Wymagania ogéine” pkt.5.

5.2. Podtoze
Podioze gruntowe pod nawierzchnie przygotowaé zgodnie z wymogami okreslonymi
w SST ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza”,

5.2.1. Podloze - roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywa¢ nalezy zgodnie z norma PN-S-02205/1998 "Budowle
drogowe i kolejowe roboty ziemne". W miejscach, gdzie znajduje sie uzbrojenie
podziemne, roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem
maksymalnej ostrozno$ci. Ze wzgledu na rodzaj gruntu zaleca sie wykonywanie
wykopow w czasie suchej pory roku, oraz szczegélng och rone przed zalaniem
wodg opadowg lub technologiczng. Spowodowad to moze Zmiane struktury
gruntu.

Przed wykonywaniem konstrukcji nawierzchni podioze gruntowe zagescic
nalezy do uzyskania wskaznika zageszczenia zgodnie z normg PN-S-
02205/1998. Stopieri zageszczenia sprawdzi¢ za pomoc3a sondy udarowej. W
przypadku braku mozliwosci zageszczenia, zastosowaé nalezy geosiatki.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki
brukowej powinien by¢ zgodny z SST ,Podbudowy z gruntu stabilizowanego
pospotkg .

5.3.1. Podbudowy chodnikéw i schodéw terenowych

5.3.2. Podbudowa zasadnicza
Grunt stabilizowany, pod schody terenowe stabilizowany podsypka
cementowa o gr. 10 cm,

5.3.3. Podbudowa dodatkowa
Grunt stabilizowany piaskiem, pod schody terenowe stabilizowany podsypka
cementowg

5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych stosowaé krawezniki
uliczne betonowe i obrzeza chodnikowe wg BN-80/6775-03/04 [6]

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktadaé dtugoscia rownolegle do szerokosci chodnikéw, na tukach i
zakretach w taki sposéb aby maksymalnie unikng¢ docig¢ kostki. Kostke uktada sie
na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 1,5 do 3 mm. Kostke nalezy ukfadaé ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic¢ piaskiem, a
nastgpnie zamie$¢ powierzchnig utozonych kostek przy Uzyciu szczotek recznych
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lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej
nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i
jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zaggszczania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac

walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$é
nawierzchnie.

Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢
zaraz oddana do ruchu.

6.Kontrola jakosci robot

6.1. Ogblne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent
kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt.2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zadac od producenta
wynikéw biezgcych badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sig, aby do badania
wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 6 prébek (kostek) dziennie (przy produkciji
dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie
wymagan podanych w pkt. 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inspektorowi
nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Sprawdzenie podioza i podbudowy
Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowg i SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podituznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
pkt.5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych

polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami wg pkt.5.5 niniejszej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

68




REMONT AMFITEATRU W PARKU SRODMIEISKIM WRAZ Z WYKONANIEM ZADASZENIA
W CHOJNOWIE

6.4.1. Nieréwnosci podiuzne
Nieréwnosci podiuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows z
tolerancjg + 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni
Roznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ = 1 cm .

6.4.4. Szerokos$¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz

+5cm.

6.4.5. Grubosc¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubo$ci podsypki nie powinny
przekraczac

+ 0.4 cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiaréw

Czestotliwosc pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt.6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych
robét. Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt.6.4 byly
przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam,
gdzie poleci Inspektor nadzoru

7. Obmiar robaot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z
betonowej

kostki brukowej, podbudowy, profilowania i zageszczania podifoza, plantowania
skarp

| nasypow, m3 ( metr szeécienny ) wykonanych robét ziemnych, taw pod krawezniki,
m ( metr ) wykonanych rowkéw pod obrzeza, obrzezy, kraweznikéw.

8. Odbior robét
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogoine zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogolne”. Roboty uznaje
si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST, jezeli wszystkie
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pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt.6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podbudowy,

-wykonanie podsypki,

-wykonanie tawy pod krawezniki.

- przeprowadzenie badari i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

9. Przepisy zwigzane:

Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-EN-197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i
ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-80/6775- 03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931- 01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownoéci nawierzchni planografem i
tata.
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SSTB01.07  ELEMENTY ZADASZENIA CPV 45223820-0
1, WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania dostawy i
montazu elementéw wyposazenia zgodnie z dokumentacjg projektowa w ramach realizacji
zadania pn.. Remont amfiteatru w Parku Srédmiejskim wraz z wykonaniem

zadaszenia w Chojnowie

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST

W zakres robét wehodzi wykonanie , dostawa i montaz elementow wyposazenia okreslonych
w dokumentacji projektowe; :

a) elementy zadaszenia — maszty stalowe regulowane

b) oslony przeciwstoneczne wiszace - trojkat o wym. 4,0x4,0x5,7 m,
kwadrat 5,0x5,0 m

c) liny stalowe, odciggi

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami  wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie :

a) dostawa i montaz przy wykonywaniu elementéw - nalezy rozumie¢ wszystkie prace

budowlane zwigzane z wykonaniem robét zgodnie z ustaleniami projektowymi

b) wykonawca ~ osoba lub organizacja wykonujaca wyzej wymienione roboty

¢) procedura - procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje

d) ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierajg dane

opisujace przedmiot | wymagania jako$ciowe

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$é z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Sposob wykonania elementéw i ich lokalizacja zgodne z dokumentacjg projektowa,

2. MATERIALY — OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skiadowania
Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w ST
,Wymagania ogoine”

Kazda partia wyrobu powinna by¢ dostarczona na budowe z atestem wydanym przez producenta .
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3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine”
Wykonawca przystepujacy do wykonywania montazu elementow powinien wykazaé sig
mozliwoécig korzystania z elektronarzedzi | drobnego sprzetu budowlanego.
Wskazuje sie Wykonawcy na konieczno$¢ stosowania sprzetu o krotkich terminach realizacji prac.

4. TRANSPORT

4.1 Ogodlne warunki dotyczace transportu
Qgblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.05 ,Wymagania ogdlne”.
Transport zgodny z wymaganiami szczegolowymi wybranego producenta

4.2 Pakowanie i magazynowanie materiatow
Elementy powinny by¢ magazynowane starannie na suchym podkladzie, w pomieszczeniach
krytych i zamknigtych. Na stanowisku roboczym materiaty nalezy uklada¢ na podktadach i
przektadkach. Pakowanie i magazynowanie wediug instrukcji producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00 ,Warunki ogoine”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2 Warunki przystapienia do roboét
Przed przystapieniem do rob6t montazowych nalezy :
a) sprawdzi¢ zgodnos¢ jakosci wykonanych elementéw z dokumentacjg projektowa
b) sprawdzi¢ jako$¢ elementow
c) sprawdzi¢ lokalizacjg elementow

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jako$ci
Ogblne zasady kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogolne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogo6ine zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogéine’.
Zasady przedmiaru | obmiaru robét zgodnie ze wskazanymi w ,Przedmiarze rob6t" pozycjami .
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robot podstawowych nalezy
kalkulowa¢ w wycenie robot podstawowych,
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7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar robot nalezy wykonywac w jednostkach wskazanych w przedmiarze robét,

7.3 Wielkos$ci obmiarowe
Wielkosci obmiarowe robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej i uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze,

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

8.2 Uznanie robot za poprawne

Roboty uznaje sig za poprawnie wykonane jezeli sa zgodne z dokumentacijg projektowa, ST i
wymaganiami Inspektora nadzoru

8.3 Rodzaje odbioréw robét.
Roboty dostawcze | montazowe podlegajg odbiorowi koricowemu robét.

8.4 Dokumenty do odbioru koricowego robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokot odbioru
sporzadzony wedfug wzoru ustalonego przez Strong Zamawiajaca.
Do odbioru koricowego robét Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé dokumenty, zawierajace
w szczegoInosci :
a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami
b) Dzienniki budowy i Ksiegi obmiardw
c) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, atesty jakosciowe wbudowanych materiatow i
wyrobow
d) ustalenia techniczne i technologiczne
e) inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajacq
W przypadku, gdy wedfug komisji roboty dostawcze i montazowe pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru korcowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty uzupeiniajace beda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét uzupeliniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z
Zamawiajacym.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy BHP i p-poz

Karty katalogowe wybranego producenta elementow
Opracowal :

o/ e

mgr. inz. Krzysztof W%:owy
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