Baszta Tkaczy Muzeum Regionalnym w Chojnowie, Plac ~ Zamkowy 3.
59-225 Chojnéw, Plac Zamkowy 3

PRZEDMIAR- INSTALACJA WYKRYWANIA | SYGNALIZACJI PO-

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
WYKONAWCA ROBOT :
ADRES WYKONAWCY
BRANZA

SPORZADZIt. PRZEDMIAR :

DATA OPRACOWANIA

ZARU - MONTAZ URZADZEN, URUCHOMIENIE

System Wkrywania i Sygnalizaci Pozaru w budynku Baszty Tkaczy
59-225 Chojndw, ul. Tkacka 16

Gmina Miejska Chojnéw

59-225 Chojndw, ul. Tkacka 16

S&O0 Autoryzowany Zaktad Systeméw Alarmowych

59-100 Polkowice Rynek 29

Elektryczna - INSTALACJA WYKRYWANIA | SYGNALIZACJI POZARU

Stanistaw Staniewicz
sierpien 2025 r.

WYKONAWCA :

Data opracowania
sierpien 2025 r.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



SAP baszta 6.08.2025.PRD.ATH

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Budowa instalacji SAP. Sierpie h 2025r.
1|Okablowanie instalaciji
1/KNNR 5 Kanaty ostonowe metalowe L.L.K 16.016 R m
d.1/0103-05
22 m 22.00
RAZEM 22.00
2|KNNR 5 Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaly zamkniete - HTKSHekw m
d.1/0203-03 PH90 2x2x1,0
60 m 60.00
RAZEM 60.00
3/KNNR 5 Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete - HDGs 3x1.5 mm |m
d.1/0203-03 2
10 m 10.00
RAZEM 10.00
4/KNNR 5 Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaly zamkniete - HDGs 3x2.5 mm |m
d.1/0203-03 2
5 m 5.00
RAZEM 5.00
5/KNR 5-01 Pomiary koncowe pradem statym, kabel o liczbie par 10 - krotnos¢ 0,1 odc.
d.1/1310-01
14 odc. 14.00
RAZEM 14.00
6/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwéd 1-fazowy pomiar
d.1/1301-01
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
2|Montaz urzadzen
7|KNR 5-06 Instalowanie puszek podtynkowych gniazd do samoczynnych ostrzegaczy po- |szt.
d.2/1605-02 zarowych, podtoze ceglane
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
8/KNR 5-06 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze szt.
d.2|1612-07 sprawdzeniem, recznych ostrzegaczy pozaru - przyciskow
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
9/KNR 5-06 Instalowanie puszek podtynkowych gniazd do samoczynnych ostrzegaczy po- |szt.
d.2/1605-02 zarowych, podtoze ceglane
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
10|KNR 5-06 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze szt.
d.2|1612-01 sprawdzeniem, samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujka dymu i tem-
peratury
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
11/KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego szt.
d.2/0108-04
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
3|Montaz centrali i uruchomienie systemu
12|/KNR AL-01 |Montaz modutowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych szt.
d.3/0102-01
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
13/KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.3/0109-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
14/KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 1- szt
d.3/0407-01 bieg.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
15/KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 kro-|n-g
d.3/0601-02 kéw programowych (instrukciji)
1 n-g 1.00
RAZEM 1.00
16|KNR AL-01 |Praca pr6ébna i testowanie systemu alarmowego do 48 elementdw liniowych szt
d.3/0604-01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
17|Kalkulacja  |Nadajnik (kompakt) do PSP szt
d.3|wtasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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