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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét
elektrycznych budowy os$wietlenia drogowego w ciggach ulic Drzymaty — Fryderyka Chopina z potgczeniem
ul. Tadeusza Kosciuszki w Chojnowie. Inwestycja polega na budowie linii kablowej nN oraz stupéw
oswietlenia ulicznego. Inwestorem rob6t jest Gmina Miejska Chojnéw.

1.2 Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obj etych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla wszystkich
elektrycznych roboét instalacyjno-montazowych.
Projekt obejmuje wykonanie o$wietlenia drogowego w ciggu ul. Legnickiej na odcinku od
ul. Mikotaja Reja do ul. Stefana Zeromskiego w miejscowosci Chojnéw na odcinku drogi o dtugosci 750m.
* budowe linii kablowej nn  YAKY 4x25 mmz2,
* budowe szafki sterowniczo-pomiarowej dla zasilania oSwietlenia ulicznego wraz z podtgczeniem
zasilania do ZK,
* budowe stupdéw oswietlenia drogowego z oprawami typu LED,
e demontaz stupéw oswietlenia ulicznego,
» demontaz istniejgcych opraw o$wietlenia drogowego na elewacji budynkow przy ul. Legnickiej,
e« odbudowe nawierzchni po robotach rozkopowych zgodnie 2z wytycznymi zawartymi
w uzgodnieniach.

1.4 Okres$lenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco.

1.4.1 Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.2 Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicOw i ew.
Dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez inwestora.

1.4.3 Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowanymi przez Inwestora.

1.4.4 Odpowiednia (bliska) zgodnosé — zgodnos¢ wykonywanych robét dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.5 Polecenie Inwestora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.6 Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.7 Przedmiar rob6t — wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

15 Ogolne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t oraz za ich zgodnosc
z dokumentacja projektowg, SST oraz poleceniami Inwestora.
1.5.1 Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwoma
egzemplarzami dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

1.5.2 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczegOlowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:
- Zamawiajacego
- Sporzadzong przez Wykonawce.
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Zgodnosc robot z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inwestora
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione choéby w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej lub SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialdw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosc
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i wptynie to na nie zadawalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Organizacja pracy na budowie

a.

Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych zarzadzen
wlasciwych jednostek w sprawie ogélnych warunkéw umoéw o prace projektowe w budownictwie
oraz o realizacje inwestycji budowlanych.

Jednostkg wykonawczg robdét elektrycznych na prowadzonej budowie jest kierownik robot
wystepujacy w charakterze podwykonawcy bezposrednio wspotpracujgcy z generalnym
wykonawcg, bedgcym organizatorem i gospodarzem na budowie.

Wykonawca rob6t ma zapewnié

organizacje placu budowy

wyodrebnione miejsca magazynowania materiatow

odpowiednie dojazdy na plac budowy

1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania rob6t Wykonawca ma obowigzek
utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepis6w i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgce ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

a.
b.

C.

Wykonawca ma przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca ma utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w maszynach i pojazdach

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym
wskutek realizacji robét albo przez personel wykonawcy

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

a.
b.

Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Jezeli Wykonawca uzyt materialtéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla $rodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.5.8 Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

a.

Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji a powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne (np. rurociagi, kable itp.) oraz zawiadomi i uzyska odpowiednie zgody wiascicieli tych
sieci i urzadzen. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
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tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy, zgodnie z otrzymanymi od zamawiajgcego
uzgodnieniami, zatgczonymi do dokumentacji projektowe;.

b. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia istniejgcych instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inwestora, whascicieli istniejgcych sieci i urzadzen
oraz wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

c. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inwestora i administratorow tych instalacji oraz bedzie z nimi wspotpracowa¢ dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

d. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzehA podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

a. W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

b. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

c. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywa¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez do ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

d. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie rob6t

a. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia
prac przez Inwestora).

b. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy byty w zadawalajgcym
stanie przez caly czas trwania robét do momentu odbioru ostatecznego.

c. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien
rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11 Stosowanie sie do prawa i przepisow

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

MATERIALY

Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrodla wytwarzania lub zamawiania tych materiatléw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
lub probki do zatwierdzenia przez Inwestora.

Zatwierdzenie partii materialdw z danego zrddia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z dane zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Piasek
Piasek do ukladania kabli w ziemi i zageszczania gruntu przy fundamentach pod stupy
oswietleniowe i na trasie kabla powinien spetnia¢ wymagania PNCB(11113.

Folia
Folie stosowaé¢ do ochrony kabli poprzez wyznaczenie trasy przebiegu linii oSwietleniowej.

Kable

Wymagania dotyczace uktadania kabli okreslono w normie N SEP E[1004 oraz w dokumentac;ji
projektowej. Kable prowadzi¢ w rurach ostonowych typu Arot. - rury ostonowe PVC typu DVK wg norm
PN-C-89222 i PN-EN 1452-3,
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2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Szafki zasilaj gco-sterownicze

Wyposazone wg projektu budowlanego: wg PN-92/E-08106 (IEC 529), IEC 947, 2 ICS,
IEC947.4 1990, PN-EN-50020, PN-87/E-05110 ( sterowanie : zegar astronomiczny — Systemy
sterowania oswietleniem ulicznym )

Oprawy
Dla oswietlenia drogowego nalezy stosowac¢ oprawy i zrodia spetniajgce wymagania PNE

06305:

- Oprawy uliczne ze zrédiem Swiatta LED o mocy 84 W, 4000K

- Uchwyt montazowy aluminiowy g42-60 mm lub 76 mm do montazu bezposrednio na stupie lub
wysiegniku z mozliwoscig regulacji potozenia w zakresie -10° do +15°.

- Oprawa posiada blokade uniemozliwiajgcg samoczynne zamkniecie oprawy w czasie prac
montazowo - konserwacyjnych.

- Dostep do komory osprzetu lampy odbywa sie bez uzycia narzedzi.

- Oprawa dwukomorowa (otwarcie komory zasilacza nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej).

- Oprawa posiada mozliwos¢é zamontowania gniazda w standardzie NEMA, pod r6znego rodzaju
czujniki, m.in. czujnik zmierzchu, kontroler bezprzewodowy do systemu sterowania, itp.

- \Gwarancja na calg oprawe 5 lat z mozliwoscig przedtuzenia przy maksymalnym funkcjonowaniu
11,5h pracy na dobe.

- Oprawa posiada zawor wyréwnania cisnienia w komorze LED z membrang przeciwciatom statym.

- Oprawa posiada gltadkg zewnetrzng powierzchnie obudowy, bez widocznych zeber radiatora,
zapobiegajgcg osadzaniu sie zanieczyszczen.

- Whbudowane zabezpieczenie termiczne NTC dla modutu LED.

- Efektywnos$¢ oprawy 109 Im/W.

- Stopieh szczelnosci oprawy 1P66.

- Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK 08 (dodatkowa opcja: IK09).

- Oprawa wykonana w Il lub | klasie ochronnosci.

- Oprawa posiada deklaracje zgodnosci CE.

- Oprawa wykonana zgodnie z normg PN-EN 60598-1:2015-04,PN-EN 60598-2-3:2006/A1:2012.

- Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 80% po 100 00 h ( zgodnie z IES LM-80-TM-21)

Zrédio $wiatta

Oprawa wykonana w technologii LED.Dedykowana optyka LED dla o$wietlenia drogowego. Diody
ceramiczne o efektywnosci = 140 Lm/W. Wspodtczynnik oddawania barw: Ra>70 oraz opcjonalnie
Ra>80. Wymieny modut LED z optykg matrycowa.

Zasilanie

- Oprawa posiada system odcinania zasilania w momencie otwarcia oprawy.

- Oprawa posiada wbudowany zasilacz posiadajgcy zintegrowane funkcje sterowania 0-10V i
AstroDIM, opcja DALI.

- Zywotnos¢ zasilacza 80 000 godzin.

- Ochrona przepieciowa 10 kV.

- Napiecie zasilania opraw 220 - 240 V/50-60Hz.

- Wspotczynnik korekcji mocy (PF):> 0,95.

- Przytgcze elektryczne - przewdd 3 x 2,5 mmz2lub 2 x 2,5 mmz2,

- Mozliwosé zaprogramowania zmniejszenia natezenia swiecenia w okre$lonych godzinach.

Stupy o Swietleniowe

Dla oswietlenia nalezy stosowa¢ typowe stupy oswietleniowe aluminiowe bez szwu, anodowane z
fundamentem betonowym o wysokosci 7,5 m, z wysiegnikiem jednoramiennym o dlugosci 1 m z
fundamentem. Slupy nalezy wyposazy¢ w tabliczki bezpiecznikowe typu TBO-35/1x25 z gniazdem
bezpiecznikowym typu Bi-Gts-25 A z wkiadka topikowg Bi-Wts-6 A E-27 lub rGwnowazne.

Stupy oznaczy¢ malujgc czarne litery na z6ttym tle, na wysokosci 2m od poziomu podioza.
Numeracje ustali¢ z Zarzgdca na etapie wykonawstwa. Miejsca ustawienia stupow przedstawione sg
na planie sytuacyjnym w w Dokumentacji Projektowe;.

2.10 Izolacyjne zt acza kablowe

Ztacza kablowe nalezy zastosowac zgodnie z dokumentacjg projektows.
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2.11  Osprzet instalacyjny
Osprzet instalacyjny tj. koncowki kablowe, zigczki. trwate oznaczniki trasy kabla tj. stupki betonowe
i opaski kablowe.

2.12  Skladowanie materiatow
Materiaty nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu,
przewietrzanych i oswietlonych. Sktadowanie kabli i przewodéw powinno by¢ zgodne z warunkami:
- kable i przewody powinny znajdowa¢ sie na bebnach, dopuszcza sie skladowanie krétkich
odcinkéw kabli w kregach,
- konce kabli i przewoddw powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig
Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byly
dostepne do kontroli przez Inwestora. Miejsca tymczasowego skladowania materiatow byty
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i Srodowisko. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w szczeg6towych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony $Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca
dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt budowlany lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwose
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Liczba i rodzaje $rodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji rob6t. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie budowlanym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w
terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg Inzyniera usuniete z
terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Transport kabli i przewodow:

Transport kabli i przewod6w nalezy wykonywac¢ z zachowaniem warunkéw:

- kable i przewody nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli i przewodow w
kregach, jezeli masa kregu nie przekracza 80kg a temperatura otoczenia jest wyzsza od +4 C, przy
czym wewnetrzna Srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica zewnetrzna
kabla,

- swobodne staczanie bebnéw z kablami lub przewodami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie
kregOw jest zabronione.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowg, oraz jakosé
zastosowanych materialdbw i wykonanych Rob6t, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Programem Zapewnienia Jakosci, projektu organizacji Robot i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowe;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu Robét zostang, jesli wymagacé bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru beda
wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Przystepujac do wykonywania instalacji elektrycznych powinno sie zachowac nastepujgca
kolejnosc¢ robdt:

- wykona¢ oznaczenia posadowienia urzgdzen przez geodete

- montaz projektowanych urzadzen

- podigczenie i uruchomienie urzadzen

- wykonanie niezbednych pomiaréw

- wykonanie odbudowy nawierzchni po robotach rozkopowych
Trasowanie nalezy wykonaé uwzgledniajgc konstrukcje urzadzen oraz zapewniajac bezkolizyjnosé z
innymi instalacjami. Wskazane jest aby trasa przewodow i rur instalacyjnych przebiegata w liniach
poziomych i pionowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jako $ci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora
programu zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe | organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie
z dokumentacja projektowg lub SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.

6.2 Zasady kontroli jako $ci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zalozong jako$c¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole rob6t i jakosci materiatdw. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectw, ze wszystkie stosowne urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom nor okreslajgcych procedury badan. Urzadzenia i kable powinny posiada¢ atest
fabryczny lub swiadectwo jakosci wydane przez producenta.

6.3 Zakres kontroli
W trakcie robo6t i po ich zakonczeniu nalezy:
- sprawdzi¢ stan kabli, przewoddw, i osprzetu,
- sprawdzi¢ sposob utozenia kabli przed ich zasypaniem
- sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt kabli i zgodnos¢ faz
- sprawdzi¢ prawidiowos¢ wykonania instalacji dodatkowej ochrony

2 Budowa éwietlenia drogowego w ul. Legnickiej od ul. M. Reja ul. SZeromskiego w Chojnowie 7



przeciwporazeniowej
- dokonac¢ pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
- dokonac¢ pomiaru rezystancji uzioméw roboczych
- dokonac¢ pomiaru rezystanciji izolacji przewodow i kabli

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajgcego realizacjg
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywatl wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze
mogg wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do
robot badanych materiatdw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci.
Kopie wynikow badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi
wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzgdzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw u zrodet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robét i uzytych materialbw z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.

Zarzgdzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to
poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i rob6t z
projektem budowlanym i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w projekcie budowlanym i szczeg6towych specyfikacjach technicznych, a ich
ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wechodzgcym w skiad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni.
Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robo6t lub gdzie indziej
w szczegOtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania
wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

Diugosci i odlegto$ci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagajg
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tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m?®, jako dlugos¢é pomnozona przez $redni przekrgj. llosci, ktére
majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2 Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania
Robot.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreSlonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystgpienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST i wymaganiami
Projektanta jezeli wszystkie badania kontrolne daty pozytywny wynik. Odbiér ostateczny polega na finalnej
ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

8.1 Sposo6b odbioru ostatecznego robo6t budowlanych

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu i jakosci. Podstawg do przeprowadzenia koAcowego odbioru robét po pozytywnie zatwierdzonych
ogledzinach bedzie przekazanie zamawiajgcemu:

- protokotu z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji oraz rezystancji uziemienia i
potaczen wyréwnawczych

- os$wiadczenie kierownika robo6t o zgodnosci wykonania robét budowlanych z projektem budowlanym
oraz przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami

- dziennik budowy i rejestry obmiarow

- dokumentacja powykonawcza

Oddzielnemu odbiorowi podlegajg roboty ulegajgce zakryciu, ktére powinny by¢ wykonane w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt bez hamowania og6lnego postepu prac. Odbioru
tego dokonuje Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru tego
dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru dokonuje Inwestor.

Jezeli zamawiajgcy uzna, ze roboty zostaly zakonczone i nie bedzie miat zastrzezen, co do
kompletnosci i prawidtowos$ci wykonanych rob6t w porozumieniu z wykonawcg ustala date
odbioru koncowego robot.

Odbioru ostatecznego rob6t dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonanych rob6t z projektem.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z wynikami odbiorow robét ulegajacych zakryciu
i ewentualnych rob6t poprawkowych.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzana z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniata w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny zostanie wykonany
w terminie wskazanym w umowie.
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9. PODSTAWY PLATNO SCI

Platnos¢ za montaz przewodow oraz urzadzen przyjmowac wg uzgodnionej oferty , obmiaru robét,

oceny jakosci uzytych materiatéw i oceny jakosci wykonania robat.
Cena wykonanych rob6t obejmuje miedzy innymi :

- opracowanie i uzgodnienie niezbednej dokumentacji wykonawczej

- demontaze istniejgcych stupéw i opraw

- roboty przygotowawcze i pomiarowe

- 0znakowanie i zabezpieczenie robét

- wykonanie robét ziemnych

- ulozenie przepustow z rur ostonowych

- utozenie linii kablowych, rur ostonowych

- ulozenie rur zabezpieczajgcych

- montaz fundamentéw, stupow, opraw

- montaz szafki oswietleniowej

- odbudowe nawierzchni po robotach rozkopowych

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-76/E-052125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

2. PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych — Zasady og6ine

3. PN-84 E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym

4. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

5. PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

6. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

Inne dokumenty

7. Ustawa z dnia 07-07-1994 Prawo Budowlane z pOzniejszymi zmianami.

8. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych.
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