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1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
elektrycznych budowy oświetlenia drogowego w ciągach ulic Drzymały – Fryderyka Chopina z połączeniem 
ul. Tadeusza Kościuszki w Chojnowie. Inwestycja polega na budowie linii kablowej nN oraz słupów 
oświetlenia ulicznego. Inwestorem robót jest Gmina Miejska Chojnów. 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robót obj ętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich 
elektrycznych robót instalacyjno-montażowych. 

Projekt obejmuje wykonanie oświetlenia drogowego w ciągu ul. Legnickiej na odcinku od 
ul. Mikołaja Reja do ul. Stefana Żeromskiego w miejscowości Chojnów na odcinku drogi o długości 750m. 

• budowę linii kablowej nn  YAKY 4x25 mm2, 
• budowę szafki sterowniczo-pomiarowej dla zasilania oświetlenia ulicznego wraz z podłączeniem 

zasilania do ZK, 
• budowę słupów oświetlenia drogowego z oprawami typu LED, 
• demontaż słupów oświetlenia ulicznego, 
• demontaż istniejących opraw oświetlenia drogowego na elewacji budynków przy ul. Legnickiej, 
• odbudowę nawierzchni po robotach rozkopowych zgodnie z wytycznymi zawartymi 

w uzgodnieniach. 
  
1.4 Określenia podstawowe 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco. 
1.4.1 Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.2 Rejestr obmiarów – akceptowany przez inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
Dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez inwestora. 

1.4.3 Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowanymi przez Inwestora. 

1.4.4 Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

1.4.5 Polecenie Inwestora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 

1.4.6 Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.7 Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania. 
 
1.5  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Inwestora. 

1.5.1  Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwoma 
egzemplarzami dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

 
1.5.2 Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 

- Zamawiającego 
- Sporządzoną przez Wykonawcę. 
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1.5.3  Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
a. Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inwestora 

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

b. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

c. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian 
i poprawek.  

d. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
e. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową lub 

SST. 
f. Dane określone w dokumentacji projektowej lub SST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
g. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 

h. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST i wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

 
1.5.4 Organizacja pracy na budowie 

a. Organizacja pracy na placu budowy powinna być zgodna z postanowieniami aktualnych zarządzeń 
właściwych jednostek w sprawie ogólnych warunków umów o prace projektowe w budownictwie 
oraz o realizację inwestycji budowlanych. 

b. Jednostką wykonawczą robót elektrycznych na prowadzonej budowie jest kierownik robót 
występujący w charakterze podwykonawcy bezpośrednio współpracujący z generalnym 
wykonawcą, będącym organizatorem i gospodarzem na budowie. 

c. Wykonawca robót ma zapewnić  
- organizację placu budowy 
- wyodrębnione miejsca magazynowania materiałów 
- odpowiednie dojazdy na plac budowy 

 
1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca ma obowiązek 

a. utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 
b. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikające ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 
1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 

a. Wykonawca ma przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej  
b. Wykonawca ma utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 

przepisy na terenie budowy, w maszynach i pojazdach 
c. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

wskutek realizacji robót albo przez personel wykonawcy 
 
 
1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

a. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
b. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 

użycie a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający. 

 
1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

a. Wykonawca odpowiada za ochronę obcych instalacji a powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne (np. rurociągi, kable itp.) oraz zawiadomi i uzyska odpowiednie zgody właścicieli tych 
sieci i urządzeń. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
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tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy, zgodnie z otrzymanymi od zamawiającego 
uzgodnieniami, załączonymi do dokumentacji projektowej. 

b. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia istniejących instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inwestora, właścicieli istniejących sieci i urządzeń 
oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 

c. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inwestora i administratorów tych instalacji oraz będzie z nimi współpracować dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

d. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

a. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 

b. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

c. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież do ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

d. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
1.5.10 Ochrona i utrzymanie robót 

a. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia 
prac przez Inwestora). 

b. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy były w zadawalającym 
stanie przez cały czas trwania robót do momentu odbioru ostatecznego. 

c. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 
1.5.11 Stosowanie się do prawa i przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. 

 

2. MATERIAŁY 
 
2.1 Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania lub zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
lub próbki do zatwierdzenia przez Inwestora.  

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z dane źródła uzyskają zatwierdzenie. 

 
2.2 Piasek 

Piasek do układania kabli w ziemi i zagęszczania gruntu przy fundamentach pod słupy 
oświetleniowe i na trasie kabla powinien spełniać wymagania PN	B	11113. 

 
2.3 Folia 

Folię stosować do ochrony kabli poprzez wyznaczenie trasy przebiegu linii oświetleniowej. 
 
2.4 Kable 

Wymagania dotyczące układania kabli określono w normie N SEP E	004 oraz w dokumentacji 
projektowej. Kable prowadzić w rurach osłonowych typu Arot. - rury osłonowe PVC typu DVK wg norm 
PN-C-89222 i PN-EN 1452-3, 
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2.5 Szafki zasilaj ąco-sterownicze 

Wyposażone wg projektu budowlanego: wg PN-92/E-08106 (IEC 529), IEC 947, 2 ICS, 
IEC947.4 1990, PN-EN-50020, PN-87/E-05110  ( sterowanie  : zegar astronomiczny  – Systemy 
sterowania oświetleniem ulicznym )  

 
2.6 Oprawy 

Dla oświetlenia drogowego należy stosować oprawy i źródła spełniające wymagania PNE 
06305: 
- Oprawy uliczne ze źródłem światła LED o mocy 84 W, 4000K  
- Uchwyt montażowy aluminiowy ø42-60 mm lub ø76 mm do montażu bezpośrednio na słupie lub 

wysięgniku z możliwością regulacji położenia w zakresie -10˚ do +15˚.  
- Oprawa posiada blokadę uniemożliwiającą samoczynne zamknięcie oprawy w czasie prac 

montażowo - konserwacyjnych.  
- Dostęp do komory osprzętu lampy odbywa się bez użycia narzędzi.  
- Oprawa dwukomorowa (otwarcie komory zasilacza nie powoduje rozszczelnienia komory 

optycznej).  
- Oprawa posiada możliwość zamontowania gniazda w standardzie NEMA, pod różnego rodzaju 

czujniki, m.in. czujnik zmierzchu, kontroler bezprzewodowy do systemu sterowania, itp.  
- \Gwarancja na całą oprawę 5 lat z możliwością przedłużenia przy maksymalnym funkcjonowaniu 

11,5h pracy na dobę.  
- Oprawa posiada zawór wyrównania ciśnienia w komorze LED z membraną przeciwciałom stałym.  
- Oprawa posiada gładką zewnętrzną powierzchnię obudowy, bez widocznych żeber radiatora, 

zapobiegającą osadzaniu się zanieczyszczeń. 
- Wbudowane zabezpieczenie termiczne NTC dla modułu LED.  
- Efektywność oprawy 109 lm/W.  
- Stopień szczelności oprawy IP66.  
- Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne: IK 08 (dodatkowa opcja: IK09).  
- Oprawa wykonana w II lub I klasie ochronności.  
- Oprawa posiada deklarację zgodności CE.  
- Oprawa wykonana zgodnie z normą PN-EN 60598-1:2015-04,PN-EN 60598-2-3:2006/A1:2012.  
- Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 80% po 100 00 h ( zgodnie z IES LM-80-TM-21)  
 

2.7 Źródło światła  
 Oprawa wykonana w technologii LED.Dedykowana optyka LED dla oświetlenia drogowego. Diody 

ceramiczne o efektywności ≥ 140 Lm/W. Współczynnik oddawania barw: Ra>70 oraz opcjonalnie 
Ra>80. Wymieny moduł LED z optyką matrycową. 

 
2.8 Zasilanie  

- Oprawa posiada system odcinania zasilania w momencie otwarcia oprawy. 
- Oprawa posiada wbudowany zasilacz posiadający zintegrowane funkcje sterowania 0-10V i 

AstroDIM, opcja DALI. 
- Żywotność zasilacza 80 000 godzin.  
- Ochrona przepięciowa 10 kV.  
- Napięcie zasilania opraw 220 - 240 V/50-60Hz.  
- Współczynnik korekcji mocy (PF):> 0,95. 
- Przyłącze elektryczne - przewód 3 x 2,5 mm² lub 2 x 2,5 mm².  
- Możliwość zaprogramowania zmniejszenia natężenia świecenia w określonych godzinach. 

 
2.9  Słupy o świetleniowe 

Dla oświetlenia należy stosować typowe słupy oświetleniowe aluminiowe bez szwu, anodowane z 
fundamentem betonowym o wysokości 7,5 m, z wysięgnikiem jednoramiennym o długości 1 m z 
fundamentem. Słupy należy wyposażyć w tabliczki bezpiecznikowe typu TBO-35/1x25 z gniazdem 
bezpiecznikowym typu Bi-Gts-25 A z wkładką topikową Bi-Wts-6 A E-27 lub równoważne. 

Słupy oznaczyć malując czarne litery na żółtym tle, na wysokości 2m od poziomu podłoża. 
Numerację ustalić z Zarządcą na etapie wykonawstwa. Miejsca ustawienia słupów przedstawione są 
na planie sytuacyjnym w w Dokumentacji Projektowej. 
 

2.10 Izolacyjne zł ącza kablowe 
Złącza kablowe należy zastosować zgodnie z dokumentacją projektową. 
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2.11 Osprz ęt instalacyjny 
Osprzęt instalacyjny tj. końcówki kablowe, złączki. trwałe oznaczniki trasy kabla tj. słupki betonowe 

i opaski kablowe. 
 
2.12 Składowanie materiałów 

Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, 
przewietrzanych i oświetlonych. Składowanie kabli i przewodów powinno być zgodne z warunkami: 
- kable i przewody powinny znajdować się na bębnach, dopuszcza się składowanie krótkich 

odcinków kabli w kręgach, 
- końce kabli i przewodów powinny być zabezpieczone przed wilgocią 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inwestora. Miejsca tymczasowego składowania materiałów były 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i 
wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w 
harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca 
dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli projekt budowlany lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 
akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4.  TRANSPORT  
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie budowlanym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w 
terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą Inżyniera usunięte z 
terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.   

Transport kabli i przewodów: 
Transport kabli i przewodów należy wykonywać z zachowaniem warunków: 

- kable i przewody należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli i przewodów w 
kręgach, jeżeli masa kręgu nie przekracza 80kg a temperatura otoczenia jest wyższa od +4 C, przy 
czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica zewnętrzna 
kabla, 

- swobodne staczanie bębnów z kablami lub przewodami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie 
kręgów jest zabronione. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Programem Zapewnienia Jakości, projektu organizacji Robót i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej 
i Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 
pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

Przystępując do wykonywania instalacji elektrycznych powinno się zachować następującą 
kolejność robót: 

- wykonać oznaczenia posadowienia urządzeń przez geodetę 
- montaż projektowanych urządzeń 
- podłączenie i uruchomienie urządzeń 
- wykonanie niezbędnych pomiarów 
- wykonanie odbudowy nawierzchni po robotach rozkopowych 

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję urządzeń oraz zapewniając bezkolizyjność z 
innymi instalacjami. Wskazane jest aby trasa przewodów i rur instalacyjnych przebiegała w liniach 
poziomych i pionowych. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
  

6.1 Program zapewnienia jako ści 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie 
z dokumentacja projektową lub SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora. 

 
6.2 Zasady kontroli jako ści robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach i wytycznych. W 
przypadku gdy nie zostały one tam określone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectw, że wszystkie stosowne urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom nor określających procedury badań. Urządzenia i kable powinny posiadać atest 
fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta. 

 
6.3 Zakres kontroli  

W trakcie robót i po ich zakończeniu należy: 
- sprawdzić stan kabli, przewodów, i osprzętu, 
- sprawdzić sposób ułożenia kabli przed ich zasypaniem 
- sprawdzić ciągłość żył kabli i zgodność faz 
-        sprawdzić prawidłowość wykonania instalacji dodatkowej ochrony  
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przeciwporażeniowej 
- dokonać pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
- dokonać pomiaru rezystancji uziomów roboczych 
- dokonać pomiaru rezystancji izolacji przewodów i kabli 

 
6.4 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją 
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że 
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do 
robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, również przez niego zaaprobowanych.   

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.  

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.  

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 
wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to 
poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
projektem budowlanym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w projekcie budowlanym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich 
ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją 
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. 
Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją 
umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) 
wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają 
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tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które 
mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.  
 
7.2   Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
Robót.  
 
7.3       Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 
dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub 
uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.         

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami 
Projektanta jeżeli wszystkie badania kontrolne dały pozytywny wynik. Odbiór ostateczny polega na finalnej 
ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

 
8.1 Sposób odbioru ostatecznego robót budowlanych 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu i jakości. Podstawą do przeprowadzenia końcowego odbioru robót po pozytywnie zatwierdzonych 
oględzinach będzie przekazanie zamawiającemu: 
-  protokołu z pomiarów ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji oraz rezystancji uziemienia i 

połączeń wyrównawczych 
-  oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym 

oraz przepisami i obowiązującymi polskimi normami 
-  dziennik budowy i rejestry obmiarów 
-  dokumentacja powykonawcza 

Oddzielnemu odbiorowi podlegają roboty ulegające zakryciu, które powinny być wykonane w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt bez hamowania ogólnego postępu prac. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor Nadzoru Budowlanego. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru tego 
dokonuje się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru dokonuje Inwestor. 

Jeżeli zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń, co do 
kompletności i prawidłowości wykonanych robót w porozumieniu z wykonawcą ustala datę 
odbioru końcowego robót. 

Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonanych robót z projektem. 

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z wynikami odbiorów robót ulegających zakryciu 
i ewentualnych robót poprawkowych. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związana z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniała w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny zostanie wykonany 
w terminie wskazanym w umowie. 
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9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Płatność za montaż przewodów oraz urządzeń przyjmować wg uzgodnionej oferty , obmiaru robót, 

oceny jakości użytych materiałów i oceny jakości wykonania robót. 
Cena wykonanych robót obejmuje między innymi : 
 - opracowanie i uzgodnienie niezbędnej dokumentacji wykonawczej 
 - demontaże istniejących słupów i opraw 

-  roboty przygotowawcze i pomiarowe 
-  oznakowanie i zabezpieczenie robót 
-  wykonanie robót ziemnych 
-  ułożenie przepustów z rur osłonowych 
-  ułożenie linii kablowych, rur osłonowych 
-  ułożenie rur zabezpieczających  
-  montaż fundamentów, słupów, opraw   
-  montaż szafki oświetleniowej 
- odbudowę nawierzchni po robotach rozkopowych 
 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
1.    PN-76/E-052125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 
2.    PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – Zasady ogólne 
3.    PN-84 E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 
4. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
5. PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 
6. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie 

odbiorcze. 
Inne dokumenty 
7. Ustawa z dnia 07-07-1994 Prawo Budowlane  z późniejszymi zmianami. 
8. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. 

 


