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III.
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1.WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

          Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania szczegółowe dotyczące 
wykonania i odbioru elementów kanalizacji i odwodnienia w ramach przebudowy ulicy Matejki w Chojnowie.

1.2. Zakres stosowania SST

          Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót jak w pkt. 1.1.

1.3. Nazwa obiektu

       Przebudowa  ulicy Matejki w Chojnowie    
       Część: Odwodnienie – kanalizacja deszczowa

1.4.  Zakres robót 

Zakres robót obejmuje budowę:
-   trzech wpustów kanalizacji deszczowej D400 posadowionych na studniach betonowych średnicy 500 mm z 
osadnikiem i syfonem, włączonych do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej Ø 300,
-  przyłączy Ø 200 z rur PCV SN8 – 20,0 mb
-  4 studni rewizyjnych Ø 1000 na istniejącej kanalizacji ogólnospławnej /wymiana istniejących studni/
- demontaż – likwidacja 7 studni kanalizacyjnych na czynnej kanalizacji ogólnospławnej K300
- likwidacja kolektora kanalizacji deszczowej K300 oraz studni kanalizacyjnych

1.5. Warunki dodatkowe

Wykonanie w/w robót drogowych wymaga opracowania:
1.5.1. Tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
1.5.2. Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z ustawą Prawo Budowlane art.21a



I.  D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową kanalizacji deszczowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogólna  specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  obowiązującą  podstawę  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  objętych
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi ujętymi w spisie (SST).

1.4. Określenia podstawowe

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (droga)
albo  jego  część  stanowiącą  odrębny  element  konstrukcyjny  lub  technologiczny  (obiekt  mostowy,  korpus  ziemny,
węzeł).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Droga  -  wydzielony  pas  terenu  przeznaczony  do  ruchu  lub  postoju  pojazdów oraz  ruchu  pieszych  wraz  z
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik  budowy –  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  opatrzony  pieczęcią  organu  wydającego,  wydany
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy dokument  przebiegu  robót  budowlanych,  służący  do
notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów
robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy  Inżynierem/  Kierownikiem  projektu,
Wykonawcą i projektantem.

1.4.5. Inżynier/Kierownik  projektu  –  osoba  wymieniona  w  danych  kontraktowych  (wyznaczona  przez
Zamawiającego,  o  której  wyznaczeniu  poinformowany jest  Wykonawca),  odpowiedzialna  za  nadzorowanie  robót  i
administrowanie kontraktem.

1.4.6. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

1.4.7. Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania  robotami  i  do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielącymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.

1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.12. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,
służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ew.
dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu.

1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

1.4.14. Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z  dokumentacją  projektową  i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu.

1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na
podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 
atmosferycznych.

b) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może 
składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.



c) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona 
składać się z jednej lub dwóch warstw.

d) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia 
nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę 
mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.

e) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.

1.4.16. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.17. Odpowiednia  (bliska)  zgodność  -  zgodność  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi  tolerancjami,  a  jeśli
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robót budowlanych.

1.4.18. Pas  drogowy -  wydzielony  liniami  granicznymi  pas  terenu  przeznaczony  do  umieszczania  w  nim drogi  i
związanych z nią urządzeń oraz drzew i  krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.19. Pobocze  -  część  korony  drogi  przeznaczona  do  chwilowego  postoju  pojazdów,  umieszczenia  urządzeń
organizacji  i  bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych,  służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.20. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.

1.4.21. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w
celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.

1.4.22. Polecenie  Inżyniera/Kierownika  projektu  -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez
Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.23. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.24. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych.

1.4.25. Kanały

1.4.25.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.

1.4.25.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych.

1.4.25.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej.

1.4.25.4. Kolektor  główny  -  kanał  przeznaczony  do  zbierania  ścieków  z  kanałów  oraz  kanałów  zbiorczych  i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.25. 5. Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż            1,0 m.

1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1.  Studzienka  kanalizacyjna  -  studzienka  rewizyjna  -  na  kanale  nieprzełazowym przeznaczona  do  kontroli  i
prawidłowej eksploatacji kanałów.

1.4.3.2.  Studzienka  przelotowa  -  studzienka  kanalizacyjna  zlokalizowana  na  załamaniach  osi  kanału  w planie,  na
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów
dopływowych w jeden kanał odpływowy.

1.4.3.4.  Studzienka  bezwłazowa  -  ślepa  -  studzienka  kanalizacyjna  przykryta  stropem  bez  otworu  włazowego,
spełniająca funkcje studzienki połączeniowej.

1.4.3.5. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do kontroli i  prawidłowej
eksploatacji kanałów.

1.4.3.6.  Komora  połączeniowa  -  komora  kanalizacyjna  przeznaczona  do  łączenia  co  najmniej  dwóch  kanałów
dopływowych w jeden kanał odpływowy.

1.4.3.7. Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika.

1.4.3.8. Przejście syfonowe - jeden lub więcej zamkniętych przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych, stalowych lub
żelbetowych pracujących pod ciśnieniem, przeznaczonych do przepływu ścieków pod przeszkodą na trasie kanału.



1.4.3.9.  Wpust  deszczowy -  urządzenie  do odbioru  ścieków opadowych,  spływających do kanału  z  utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komór

1.4.4.1.  Komora  robocza  -  zasadnicza  część  studzienki  lub  komory  przeznaczona  do  czynności  eksploatacyjnych.
Wysokość  komory  roboczej  jest  to  odległość  pomiędzy  rzędną  dolnej  powierzchni  płyty  lub  innego  elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika.

1.4.4.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi
do komory roboczej.

1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą.

1.4.4.4. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór
kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie
budowy, metody użyte przy budowie oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inżyniera/
kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy.

- Zamawiającego: wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz

projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy: wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w

ramach ceny kontraktowej.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie 
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych.

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren 
budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót
projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Każda zmiana
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga każdorazowego ponownego
zatwierdzenia projektu.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr 
publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.



1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w 
sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 
zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.

Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani 
Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne 
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i 
uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym 
takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby 
pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika 
projektu.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone 
w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru ostatecznego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kierownika projektu 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 
materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 
Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 



Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono 
inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż 
powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 
przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. 
Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/ Kierownik 
projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość 
kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania   i  składowania  podano w OST „Wymagania

ogólne” pkt 2. Wszystkie elementy systemu kanalizacyjnego powinny być zgodne z Polskimi Normami lub posiadać
ważne Aprobaty Techniczne.

2.2. Rury kanałowe
Rury dwuścienne ze specjalnie wyprofilowanym kielichem redukującym siłę wcisku o 50%  przy zachowaniu pełnej 
szczelności (wg wymagań PN-EN 476)
średnica nominalna DN jest średnicą wewnętrzną (ID) – niedopuszczalne rury o średnicy nominalnej DN, która jest 
średnicą zewnętrzną (OD)
sztywność obwodowa SN 8 – możliwość stosowania systemu w miejscach o dużych obciążeniach statycznych (np. od 
wysokich nasypów, konstrukcji dróg) i dynamicznych (np. od intensywnego ruchu drogowego, autostrady, drogi 
szybkiego ruchu)

Materiał PVC (alt.PP)
surowiec odporny na ścieki o podwyższonej temperaturze,
niewielki ciężar umożliwiający łatwy transport i montaż,
możliwość montażu bez użycia ciężkiego sprzętu nawet dla średnic do DN 600 włącznie
możliwość cięcia na dowolne odcinki,
wewnętrzna warstwa (w kolorze szarym) nie dająca refleksów oślepiających kamerę podczas inspekcji telewizyjnej

Kształtki dwuścienne ze specjalnie wyprofilowanym kielichem redukującym siłę wcisku o 50%  przy zachowaniu 
pełnej szczelności (wg wymagań PN-EN 476),
sztywność obwodowa SN 8 – możliwość stosowania systemu w miejscach o dużych obciążeniach statycznych i 
dynamicznych,
surowiec odporny na ścieki o podwyższonej temperaturze,
niewielki ciężar umożliwiający łatwy transport i montaż,
możliwość montażu bez użycia ciężkiego sprzętu ( do średnicy DN 600 włącznie),
,+6system posiada szeroki asortyment kształtek przejściowych na inne systemy,

2.3. Studnie kanalizacyjne

2.3.1.   Komora robocza  

2.3.1.1. Studnie z kręgów żelbetowych
Komora  robocza  studzienki  powyżej  wejścia  kanałów  powinna  być  wykonana  z  kręgów  żelbetowych  o

średnicy; 1200 mm, 1500mm i 2000mm. Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako ściana
z bloczków betonowych trapezowych C 20/25 układanych na zaprawie cementowej lub jako prefabrykowanych krąg



żelbetowy z dnem. Przejścia rurociągów przez ściany studzienek w mufach ściennych przelotowych z uszczelkami
gumowymi.  
Cechy techniczne:
 beton klasy C35/45 (B45),
 nasiąkliwość nie większą od 5 %,
 szerokość rozwarcia rys do 0.1 mm,
 wskaźnik w/c nie większy od 0.45,
 maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu,
 beton powinien być zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich

elementach, także w kinecie,
 do produkcji elementów studzienek stosować należy cement siarczanoodporny

zgodnie z PN-En 197-1,
 ze względu na skład ścieków stosować należy uszczelki wykonane elastomeru SBR

lub EPDM spełniające wymagania EN 681-1,
 studzienki powinny być wyposażone w stopnie złazowe pokryte tworzywem

sztucznym, zaleca sie stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze,
 minimalna siła wyrywająca stopień nie powinna być mniejsza od 5 kN,
 grunt pod podstawa studzienki należy zagęścić do wskaźnika Is 0.98, moduł

odkształcenia wtórnego do pierwotnego dla tego gruntu nie może być większy od 2.2,
 pozostałe wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN

12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

2.3.2.   Płyta przykrywająca  

2.3.2.1. Studzienki z kręgów żelbetowych
Stosować  należy  typowe  płyty  przykrywające  prefabrykowane  żelbetowe;  PP-1440/600,  PP-1800/600 PP-

1950/600, PP-2400/600 do montażu na kręgach żelbetowych komory roboczej  lub pierścieniu odciążającym. Płyty
przykrywające z otworami 600 mm w odległości od krawędzi płyty min. 200 mm. 

2.3.3. Pierścień odciążający 
Stosować należy  typowe żelbetowe pierścienie  odciążające  PO-1960/1160,  PO-2150/1600 prefabrykowane

wykonywane z betonu C 16/20, W6 zbrojonego prętami stalowymi ze stali A-III 34GS.

2.3.4. Płyta fundamentowa
Płyty fundamentowe o grubości  min 250 mm wykonywać jako betonowe wylewane z betonu C 20/25 na

podsypce tłuczniowej o grubości 150 mm.

2.3.5. Kineta 
Kinety w dnie studzienek wykonywać jako betonowe wylewane z betonu C 16/20, lub z rur PEHD

2.3.6. Właz kanałowe
Włazy  kanałowe  żeliwne  typu  ciężkiego  klasy  „D-400”  z  otworami  wentylacyjnymi  i  odpowiadające

wymaganiom PN-EN 124: 2000. Kominki pod włazami o prześwicie 600 mm nie mogą być wyższe niż 400 mm.

2.3.7. Stopnie złazowe, drabinki
Stopnie złazowe z pręta stalowego o średnicy 20 mm  zabezpieczone antykorozyjnie powłoką malarską, lub

drabinki złazowe pręta stalowego o średnicy 32 mm zabezpieczone antykorozyjnie chlorokauczukową podkładową oraz
nawierzchniową. 

2.3.8 Studnie rewizyjne PP Φ1000.

Studzienki zgodne z normą PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000  
Cechy techniczne
 pozytywne wyniki testów hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniające niezakłócony charakter przepływu oraz brak

spiętrzenia przy łączeniu strug ścieków oraz przy zmianach kierunku przepływu
 dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI Instal
 dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM 
 odporność chemiczna tworzywowych elementów składowych z PP zgodna z ISO/TR 10358, 
 odporność chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spełniające wymagania normy PN-EN 681-1:

2002



 system  posiadający  opinię  GIG  –  dopuszczenie  do  stosowania  na  terenach  szkód  górniczych  do  III  kategorii
włącznie

 producent rur powinien posiadać certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,
 producent  posiadający  doświadczenie  z  badań  studzienek  w  skali  rzeczywistej  udokumentowane  raportami  z

przeprowadzonych badań
 możliwość zakupu kompletnego systemu (rury, kształtki i studzienki) od jednego dostawcy.

Rura trzonowa karbowana z PP o sztywności SN>= 4 KN/m2, 
2. konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwowa o profilu karbów dostosowanym do zabudowy w pionie,

co ułatwia wykonanie zagęszczenia wokół studzienki (niedopuszczalne zastosowanie konstrukcji wykonanej z rury
kanalizacyjnej 2-ściennej bez warstwy wewnętrznej, przy której z uwagi na głębokość karbów i ich rozstaw trudne
do uzyskania jest prawidłowe zagęszczenie na całej wysokości studzienki)  

3. przy prawidłowym montażu studzienka odporna na wypór wód gruntowych;
4. dzięki  falistej  powierzchni  zewnętrznej,  współpracująca  z  gruntem w zmiennych warunkach atmosferycznych,

zdolna  do  przenoszenia  nierównomiernych  obciążeń  od  gruntu  bez  utraty  szczelności   (niedopuszczalne  rury
trzonowe wewnątrz gładkie, zewnątrz karbowane – dwuścienne)

5. średnica wewnętrzna rury 600 mm, średnica zewnętrzna 670 mm (niedopuszczalna średnica w świetle mniejsza niż
600 mm) z uwagi na utrudnienie dostępu dla sprzętu eksploatacyjnego

6. kolor rury karbowanej pomarańczowy, 
7. możliwość regulacji wysokości studzienki poprzez przycięcie rury co 10 cm
8. możliwość podłączenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocą wkładek „in situ”  o średnicach DN110,

DN160 i DN200 

Kineta
2. kinety prefabrykowane, monolityczne wykonywane metodą wtrysku (niedopuszczalne łączenie elementów profilu

hydraulicznego z elementów)
3. kolor kinet czarny
4. różne typy kinet: 
5. kinety przelotowe o kątach 0, 30, 60 i 90 stopni – dzięki temu zmiana kierunku następuje w kinecie przepływowej,

co ułatwia eksploatację (niedopuszczalne wykonanie załamań 30, 45, 60 st. z zastosowaniem kształtek)
6. połączeniowe (zbiorcze), 
7. z  jednym  dopływem  prawym  lub  lewym,  dopływy  pod  kątem  90stopni,  umożliwiające  skrócenie  długości

przykanalików i optymalizację ich zabudowy
8. kinety zbiorcze z  wbudowanym spadkiem 0,7%, z  kanałami dopływowymi bocznymi o 30 mm powyżej  dna

kanału głównego 
9. kinety wyposażone w zintegrowane króćce kielichowe połączeniowe dla rur po stronie dopływów i odpływu,
10. króćce kielichowe powinny być zintegrowane z kinetą i w zakresie średnic króćców do 315mm włącznie powinny

umożliwiać zmianę kierunku ustawienia +/- 7,5° w każdej płaszczyźnie 
11. nastawne kielichy +/- 7,5° z zastosowaniem kinet przelotowych 0-90° umożliwiające zmianę kierunku kanalizacji

o dowolny kąt
12. nastawne kielichy niezbędne są do zabudowy studzienek na kanałach o dużych spadkach
13. nastawne kielichy eliminujące stosowanie przez wykonawców zabudowanych na przewodzie kanalizacyjnym (na

zewnątrz kinet) tzw. „esek” lub „zawiasów” czyli szeregowo łączonych kolan, które uniemożliwiają dostęp do
kanalizacji sprzętu eksploatacyjnego i stanowią potencjalne miejsca powstawania zatorów. Dzięki temu nastawne
kielichy ułatwiają przeprowadzenie czynności eksploatacyjnych oraz ograniczają ich częstotliwość 

14. kinety z wysokosprawną, potwierdzoną testami hydrauliką, co ogranicza powstawanie zatorów, zabezpiecza przed
cofkami i przebijaniem strug a także gwarantują szczelność 

Teleskopowe adaptery do włazów
c) teleskopowe adaptery do włazów z PE o wysokiej trwałości, o wymiarze w świetle 600 mm (z uwagi na rozmiar

sprzętu eksploatacyjnego niedopuszczalne zwężenia światła w teleskopie poniżej 500 mm); 
d) odporne na szeroki zakres temperatur występujących podczas wykonywania nawierzchni asfaltowych w drogach w

czasie montażu i eksploatacji, 
e) odporne  na  obciążenia  dynamiczne  od  ruchu   adapter  z  otworami  do  skręcania  z  włazami  lub  wpustami

deszczowymi
f) adapter teleskopowy o wysokości  całkowitej 462 mm, umożliwiające  dokładne ustalenie wysokości studzienki,

wyrównanie poziomu włazu/wpustu z nawierzchnią 

Zwieńczenia
(a) zwieńczenia studzienek w miejscach obciążonych ruchem o konstrukcji „pływającej” – powiązane z konstrukcją

drogi, nie przenoszące obciążeń na trzon studzienki i jej podłączenia 
(b) włazy żeliwne lub betonowo żeliwne (do wyboru wg zaleceń inwestora/eksploatatora ) z zastosowaniem żeliwa

szarego (bez rygli/2 rygle) (do wyboru wg zaleceń inwestora/eksploatatora )



(c) włazy  nie  wentylowane –  ograniczające  wydostawanie  na  zewnątrz  oparów z  kanalizacji  oraz  zabezpieczające
przedostawanie się do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczeń z nawierzchni

(d) włazy z podwójnym zabezpieczeniem przeciwobrotowym
(e) włazy klasy D 400 z korpusem o wysokości 140 mm

2.4. Wpusty deszczowe

2.4.1. Wpust żeliwny
Wpusty uliczne żeliwne kołnierzowe typ górski 400x600 mm klasy D 400 wg PN-EN 124: 2000 z kratą skośną

mocowaną na korpusie zawiasowo.

2.4.2. Rura betonowa prefabrykowana
Korpusy studzienek ściekowych z rur betonowych prefabrykowanych o średnicy 500 mm, wysokości 1000

mm, z betonu klasy C 20/25.

2.4.3. Pierścień odciążający i pierścień utrzymujący wpust
Typowe pierścienie żelbetowe prefabrykowane odciążające i utrzymujące wpust wykonane z betonu klasy B-

20, W6  zbrojonego prętami stalowymi ze stali A-III 34GS.

2.4.4. Kształtka fundamentowa 
Kształtki fundamentowe prefabrykowane z betonu klasy B-20 z osadzanymi w trakcie prefabrykacji mufami

ściennymi montowane na podsypce tłuczniowej o grubości 200 mm.

2.5. Beton
Beton hydrotechniczny C 12/15, C 16/20 i C 20/25 powinien odpowiadać wymaganiom 
BN-62/6738-07.

2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.

2.7. Kruszywo na podsypki
Podsypka powinna być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać

wymaganiom  norm,  np.  PN-EN  12620:2004,  PN-EN  13043.  Zabrania  się  stosowania  kruszywa  wapiennego  na
podsypkę.

2.8. Izolacja powierzchni betonowych
Zewnętrzne powierzchnie betonowe stykające się z gruntem izolowane preparatem Dysperbit. Dopuszcza się

stosowanie innego środka bezpiecznego ekologicznie zaakceptowanego przez Inżyniera. 

2.9. Składowanie materiałów

2.9.1. Rury kanałowe
       Rury można składować na otwartej  przestrzeni,  układając je w pozycji  leżącej  jedno- lub wielowarstwowo.
Powierzchnia  składowania  powinna  być  utwardzona  i  zabezpieczona  przed  gromadzeniem  się  wód  opadowych.
Pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać
wyroby  w pozycji  stojącej  i  jeżeli  powierzchnia  składowania  nie  odpowiada  w/w wymaganiom.  Wykonawca  jest
zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz
umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Rury powinny być składowane tak długo jak to
możliwe w oryginalnym opakowaniu. Rury powinny być podparte na całej długości. Przy układaniu wiązek w sterty,
ramy wiązki wyższej powinny spoczywać na ramach wiązki niższej. Gdy rury są składowane luzem, należy zastosować
boczne wsporniki i podkłady. Warstwy rur należy układać naprzemiennie. 

2.9.2. Kręgi, płyty przykrywające
Kręgi i płyty przykrywające można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że ich nacisk

przekazywany  na  grunt  nie  przekracza  0.5  MPa.  Przy  składowaniu  wyrobów  w  pozycji  wbudowania  wysokość
składowania nie powinna przekraczać 1.8 m.  Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów
wyrobów lub pojedynczych kręgów i płyt.
  2.9.3. Bloczki betonowe

Bloczki  betonowe  mogą  być  składowane  na  otwartej  przestrzeni,  na  powierzchni  utwardzonej    z
odpowiednimi  spadkami  umożliwiającymi  odwodnienie.  Wyroby  betonowe  w  miejscu  składowania  powinny  być
ułożone w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość przeliczenia. 



Wyroby te powinny być ułożone w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki ładunkowe
mogą być ułożone jedne na drugich maksymalnie w trzech warstwach, o łącznej wysokości nie przekraczającej 3.0 m.
Przy składowaniu bloczków betonowych luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna przekraczać 2.2 m.

2.9.4.Włazy kanałowe
Włazy kanałowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach  o wysokości maksimum

1.5 m. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.

       2.9.5. Wpusty żeliwne
Skrzynki  wpustów  mogą  być  składowane  na  otwartej  przestrzeni,  na  paletach  w  stosach  o  wysokości

maksimum 1.5 m. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.

2.    2.9.6. Kruszywo
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” 
4.2. Transport rur kanałowych

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem
lub  zniszczeniem.  Wykonawca  zapewni  przewóz  rur  w  pozycji  poziomej  wzdłuż  środka  transportu.  Wykonawca
zabezpieczy  wyroby  przewożone  w  pozycji  poziomej  przed  przesuwaniem  i  przetaczaniem  pod  wpływem  sił
bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu    o więcej niż 1/3
średnicy zewnętrznej  wyrobu. Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne
warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym o grubości warstwy od  2 do
4 cm po ugnieceniu.
Załadunek i rozładunek rur powinien być prowadzony ze szczególną uwagą. Niedopuszczalne jest np. zrzucanie rur z
samochodu. Rury o mniejszych średnicach można przenosić bez użycia sprzętu. Niedopuszczalne jest ciągnięcie rury
po ziemi. Należy chronić rurę przed kontaktem z ostrymi krawędziami.

Rury o mniejszych średnicach można wkładać do wykopu bez pomocy sprzętu pomocniczego.             W przypadku rur 
o większych średnicach konieczne jest użycie pasów i lin. Załadunek, rozładunek        i roboty montażowe w przypadku
rur o bardzo dużych średnicach przy użyciu dźwigu. Rury powinny być zawieszane na elastycznych zawiesiach i 
trawersie.

4.3. Transport kręgów



Transport  kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji  wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca powinien dokonać ich
usztywnienia  przez  zastosowanie  przekładek,  rozporów  i  klinów      z  drewna,  gumy  lub  innych  odpowiednich
materiałów.  Podnoszenie  i  opuszczanie  kręgów  o  średnicach  1.2  m  i  większych  należy  wykonywać  za  pomocą
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport płyt przykrywających
 Transport  płyt  powinien  odbywać  się  samochodami  w  pozycji  wbudowania.  Dla  zabezpieczenia  przed
uszkodzeniem  przewożonych  elementów  Wykonawca  powinien  dokonać  ich  usztywnienia  przez  zastosowanie
przekładek,  rozporów i  klinów z  drewna,  gumy lub  innych  odpowiednich  materiałów.  Podnoszenie  i  opuszczanie
pojedynczych płyt  należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na
obwodzie prefabrykatu.

4.5. Transport bloczków betonowych
Bloczki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w jednostkach ładunkowych lub

luzem.  Jednostki  ładunkowe  należy  układać  na  środkach  transportu  samochodowego  w  jednej  warstwie.  Wyroby
betonowe transportowane luzem należy układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok drugich, w jednakowej
liczbie warstw na powierzchni środka transportu. Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt.
Bloczki  betonowe  mogą  być  przewożone  luzem środkami  transportu  samochodowego  pod warunkiem stosowania
opinek.  Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  betonowych  w  jednostkach  ładunkowych  powinien  się  odbywać
mechanicznie  za  pomocą  urządzeń  wyposażonych  w  osprzęt  kleszczowy,  widłowy  lub  chwytakowy.  Załadunek  i
wyładunek wyrobów przewożonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych.

4.6. Transport włazów kanałowych
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed

przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy
układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową.

4.7. Transport wpustów żeliwnych
Skrzynki  wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu  w sposób zabezpieczony przed

przesuwaniem się podczas transportu.

4.8. Transport mieszanki betonowej
Do  przewozu  mieszanki  betonowej  wykonawca  zapewni  takie  środki  transportowe,  które  nie  spowodują

segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej
granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

4.9. Transport kruszyw
Kruszywa  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu,  w  sposób  zabezpieczający  je  przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.10. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z wymaganiami producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D- „Wymagania ogólne” 

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je           w terenie za

pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów
stałych,  Wykonawca  wbuduje  repery  tymczasowe  z  rzędnymi  sprawdzonymi  przez  służby  geodezyjne,  a  szkice
sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi.
5.3. Roboty ziemne

Po wytyczeniu trasy projektowanych kanałów, a przed rozpoczęciem wykopów należy wykonać ręcznie
wykopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania i zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu oraz
potwierdzenia jego rzędnych posadowienia. Niezbędnym jest zawiadomienie użytkowników sieci uzbrojenia terenu o
przystąpieniu do robót w sąsiedztwie tego uzbrojenia. Roboty ziemne i montażowe w pobliżu istniejącego uzbrojenia
należy wykonać z zachowaniem maksymalnej ostrożności oraz obowiązujących przepisów branżowych i BHP. Wykopy
szerokoprzestrzenne wykonywane w 30% ręcznie i  70% mechanicznie na odkład oraz z załadunkiem  i  odwozem
nadmiaru gruntu na odległość do 15 km na składowisko odpadów komunalnych lub miejsce wskazane przez Inżyniera.



Wykopy ręczne w głębieniu dna do rzędnych posadowienia rurociągów i w zbliżeniach do istniejących elementów
uzbrojenia  podziemnego  i  zagospodarowania  terenu.  Wykopy  należy  wykonywać  etapami  w odcinkach  pomiędzy
studzienkami.  

W przypadku przewidywanego ruchu pojazdów i pieszych krawędzie wykopów muszą być zabezpieczone poręczami,
na ciągach dla pieszych należy stosować na czas trwania robót tymczasowe kładki z poręczami. Wykonanie wykopów
powinno następować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby umożliwić odpływ wód z wykopu. Nie przewiduje się
stałych  elementów odwodnienia  wykopów.  Pompowanie  wód przypadkowych  i  opadowych prowadzić  za  pomocą
pomp odwadniających o napędzie elektrycznym. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno
wykopu  Wykonawca  wykona  na  poziomie  wyższym  od  rzędnej  projektowanej  o  0.20  m.  Zdjęcie  pozostawionej
warstwy  0.20  m gruntu  powinno być  wykonane bezpośrednio  przed  ułożeniem przewodów rurowych.  Zdjęcie  tej
warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem. Zasypka wykopów do wysokości warstw
konstrukcyjnych  nawierzchni  drogowej  mechanicznie  spycharką  gruntem  piaszczystym  miejscowym  lub  piaskiem
dowiezionym zagęszczanym warstwami. Zasypkę należy prowadzić warstwami grubości 0.20 m. Materiał zasypkowy
powinien być równomiernie układany i zagęszczany do uzyskania stopnia zagęszczenia wymaganego w dokumentacji
projektowej drogowej. 

5.4. Przygotowanie podłoża
Rurociągi  należy  posadawiać  na  zagęszczonym  podłożu  piaskowym  gr.  100  mm.  Sprawdzenie  nośności

podłoża  należy  wykonać wg próby Proctora  zgodnie  z  PN-88/B-04481 (metoda I  lub  II).  Wskaźnik  zagęszczania
zgodnie z BN-77/8931-12. 
Wilgotność  gruntu podłoża nie  powinna różnić  się  od wilgotności  optymalnej  o  więcej  niż  20 % jej  wartości.  W
przypadku braku stabilności podłoża Inżynier podejmie decyzję o jego wzmocnieniu i dodatkowym zagęszczeniu.
Do  zagęszczania  obsypki  do  wysokości  300  mm  ponad  wierzch  rury  nie  wolno  stosować  ubijaka  „skoczka”.
Zagęszczenie wykonywać lekkimi zagęszczarkami wibracyjnymi jedno i dwu płytowymi. Zagęszczenie obsypki należy
badać co 20 m na poziomie wierzchu rury.
Istotnym  jest  również  zgłoszenie  do  odbioru  warstwy  zagęszczonej  podsypki  pod  płyty  fundamentowe  studni
kanalizacyjnych oraz wpustów deszczowych.

5.5. Roboty montażowe
Przed przystąpieniem do robót montażowych należy przedstawić Inżynierowi atesty na zakupione materiały

celem  potwierdzenia  ich  jakości  i  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie.  Do  robót  montażowych  można
przystąpić po sprawdzeniu stabilności podłoża. W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy
przestrzegać  zasady  montażu  rur  od  najniższego  punktu  kanału  w kierunku  przeciwnym do  spadku  dna  wykopu.
Zabrania się montowania rur przy pomocy koparki!
Rury należy układać kontrolując rzędne posadowienia przy użyciu lasera lub niwelatora.

5.5.1. Rury kanałowe
Rury  kanałowe  PVC  (alt.  PP)  montować  zgodnie  z  instrukcjami  projektowania  i  budowy  przewodów

kanalizacyjnych z rur PVC PVC (alt. PP)  opracowanymi przez ich producentów. Poszczególne ułożone rury powinny
być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia
do czasu wykonania pełnej obsypki i zasypki wykopu. 
Rury należy układać w temperaturze powyżej 0o C, a roboty betonowe prowadzić przy temperaturze otoczenia nie
mniejszej niż +8o C. Przed zejściem z budowy na zakończenie dnia roboczego należy zabezpieczać końce ułożonych
rurociągów przed zamuleniem.
Rury bezpośrednio przed układaniem należy wewnątrz i na stykach starannie oczyścić. Ułożona rura powinna ściśle
przylegać do podłoża na całej długości. Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub
gruzu  w celu  uzyskania  wymaganego  spadku.  Do budowy kanałów należy  stosować  jedynie  rury  nieuszkodzone,
odpowiednich klas i gatunku, zgodnie z projektem oraz posiadające świadectwo jakości. Połączenia rur kielichowe i na
nasuwki kielichowe uszczelniane na uszczelki gumowe. Niedopuszczalne jest przy montażu uderzanie rur nawet przez
przekładkę.
Przed rozpoczęciem zasypki trzeba zabezpieczyć rurę przed wypieraniem przez grunt przy zagęszczeniu, jak również
przed wyparciem rury przy zalaniu wodą opadową. Obsypkę rurociągu należy wykonać z piasku do wysokości 150 mm
powyżej  rury,  zagęszczając ją  symetrycznie  warstwami o grubości  50 mm starannie,  mechanicznie -  zagęszczarką
dwupłytową  tak aby nie doszło do przemieszczenia rury. 

5.5.2. Przykanaliki
Przy wykonywaniu przykanalików należy przestrzegać następujących zasad:

 trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie,



 minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 200 mm,
 włączenie przykanalika od wpustu do kanału może być wykonane poprzez studzienkę rewizyjną, 
 zalecane spadki przykanalików powinny wynosić od min. 1 % do max. 40%,
 kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego,
 włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45o, 
    max. 90o (optymalnym 60o).

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad:

 studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich odległościach
(max. 50 m przy średnicach kanału do 500 mm i 70 m przy średnicach powyżej 500 mm) lub na zmianie kierunku
kanału,

 studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów bocznych,
 wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych),
 studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie wykopu,
 studzienki  wykonywać  należy  zasadniczo  w wykopie  szerokoprzestrzennym,  natomiast  w trudnych  warunkach

gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,
 w przypadku  gdy różnica  rzędnych  dna  kanałów w studzience  przekracza  0.60  m należy  stosować  włączenia

kaskadowe w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki.
Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2.0 m. W przypadku studzienek płytkich kiedy głębokość ułożenia
kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić w/w wysokości dopuszcza się wysokość komory
roboczej mniejszą niż 2.0 m.   
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory studzienki należy wykonywać w mufach ściennych z uszczelką
gumową. Na zwieńczeniach studzienek płyty pokrywowe z włazami żeliwnymi klasy „D-400” wg PN-EN 124: 2000.
Poziom włazu w powierzchni  utwardzonej  powinien być z nią równy, natomiast  w trawnikach i  zieleńcach górna
krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem  terenu.  
Dna studzienek betonowe wylewane z betonu C 20/25 na podłożu tłuczniowym o grubości 150 mm. Komora robocza
poniżej wejścia kanałów wykonana jako ściana z bloczków betonowych trapezowych C 20/25 układanych na zaprawie
cementowej. W ścianie komory roboczej należy zamontować stopnie złazowe z pręta stalowego o średnicy min 20 mm.
W dolnej części kineta wylewana na mokro z betonu C 16/20 do wysokości równej połowie średnicy kanału o przekroju
zgodnym z przekrojem kanału, a powyżej przedłużona pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia
kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast
w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi.  Dno studzienki
powinno mieć spadek co najmniej 0.3% w kierunku kinety.

5.5.4. Wpusty uliczne
Na  studzienkach  ściekowych  przeznaczonych  do  odprowadzania  wód  opadowych  z  jezdni  powinny  być

montowane  na  żelbetowych  pierścieniach  prefabrykowanych  utrzymujących  wpust  i  pierścieniach  odciążających
wpusty uliczne żeliwne typ górski klasy „D-400” wg PN-EN 124: 2000. Zalecana głębokość studzienki od wierzchu
skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1.70 m. Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni,
przy  czym wierzch  kraty powinien być  usytuowany 2 cm poniżej  ścieku jezdni.  Lokalizacja  studzienek  wynika z
rozwiązania drogowego. Każdy wpust powinien być podłączony do kanału za pośrednictwem studzienki rewizyjnej
połączeniowej lub wyjątkowo za pomocą wpustu bocznego.

Gdy zachodzi konieczność zwiększenia powierzchni spływu, dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach stosowanie
wpustów podwójnych. W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczność usytuowania wpustu nad istniejącymi
urządzeniami podziemnymi, można studzienkę ściekową wypłycić do min. 0.60 m. Studzienki wpustów deszczowych
wykonać dopiero po ułożeniu krawężnika w taki sposób, aby korona wpustu znalazła się w odległości nie większej niż
5  cm od krawężnika, a osie studzienki i wpustu deszczowego pokrywały się. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
          Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona oględzin i badań materiałów montażowych w celu 

stwierdzenia czy nie posiadają widocznych uszkodzeń i wad powstałych w czasie transportu i składowania. Materiały 
wadliwe i niepełnowartościowe nie odpowiadające wymaganiom nie będą wbudowane i zostaną wywiezione z terenu 
budowy.



6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
          Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót               w 

zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inżyniera.                W szczególności 
kontrola powinna obejmować:

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów  
   wysokościowych z dokładnością do 1 cm,
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
 badanie  i  pomiary  szerokości,  grubości  i  zagęszczenia  wykonanej  warstwy  podłoża  piaskowego   i  z  kruszywa

mineralnego,
 badanie odchylenia osi kanału,
 sprawdzenie prawidłowości montażu elementów studzienek obejmujące kontrolę dokładności  
   połączeń, prawidłowości wykonania styków, izolacji, szczelności na podstawie pomiarów i oględzin,
 badanie odchylenia spadku kanału deszczowego,
 sprawdzenie prawidłowości ułożenia rurociągów,
 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania rurociągów,
 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
 sprawdzenie rzędnych posadowienia pokryw włazowych i wpustów,
 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją,
 kontrola szczelności kanału i studni rewizyjnych z próbnym wypełnieniem wodą.
Powinna być sprawdzana na podstawie pomiarów i oględzin zgodność z projektem budowlanym elementów robót i
dokonywana kontrola stosowanych materiałów poprzez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w projekcie
budowlanym i normach.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
   wynosić więcej niż ±5 cm,
 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 10 cm,
 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±3 cm,
 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±5 cm,
 odchylenie kanału rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi    
   przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ±0.5 cm,
 odchylenie  spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie  nie  powinno przekraczać           5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku 
   (przy zwiększonym spadku),
 wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z

pkt 5.3,
 rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ±0.5 
   cm.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

 Polską Normą lub
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są

objęte certyfikacją określoną w pkt 1
i które spełniają wymogi SST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę
Inżynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.



Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania,  podpisem osoby, która dokonała
zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
 datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
 uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu,
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                i ostatecznych

odbiorów robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je

przeprowadzał,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
 inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się.

Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inżyniera/Kierownika  projektu  do  ustosunkowania  się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

(2) Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje
do książki obmiarów.

(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do

wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” 

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.



8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w czasie  umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika
projektu.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inżynier/Kierownik  projektu  na  podstawie  dokumentów
zawierających  komplet  wyników badań laboratoryjnych i  w oparciu  o przeprowadzone pomiary,  w konfrontacji  z
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i  jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera/Kierownika 
projektu.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 

trakcie realizacji umowy,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),



5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST          i ew. PZJ,
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ,
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, 

gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren

budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inżynierem/Kierownikiem  projektu  i  odpowiednimi  instytucjami  projektu

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi/Kierownikowi projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
(c) opłaty/dzierżawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(f) oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych oznakowań pionowych,  poziomych,  barier  i

świateł,
(g) utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.



10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki

oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania i badania
6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka
7. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
8. PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna
9. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
10. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
11. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania
12. PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego)
13. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego)
14. PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania
15. PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C
16. PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych
17. BN-86/8971-06.00,Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe „Wipro"
18. BN-86/897 1-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe
19. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.
20. PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.
21.  PN-EN 1401-1:1995 Podziemne  bezciśnieniowe  systemy  przewodowe z  niezmiękczonego  Polichlorku  winylu

(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu
22. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne, wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania.
23. PN-82/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
24. PrPN-EN 1916 Rury i kształtki betonowe, żelbetowe i z betonu sprężonego do kanalizacji
25. PN-EN 476:2001. Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.
26. PN-92/B- 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
27. PN-EN  124:2000  Zwieńczenia  wpustów  i  studzienek  kanalizacyjnych  do  nawierzchni  dla  ruchu  pieszego  i

kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.
28. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
29. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
30. PN-EN 588-1:2000 Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Rury, złącza i kształtki do systemów grawitacyjnych.

Inne dokumenty
31. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych . Zeszyt nr 9. COBRI INSTAL, Warszawa 2003 r
32.  Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut TechnikiBudowlanej -

Warszawa 1986 r.
33. Katalog budownictwa

KB4-4. 12. 1 .(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980)
KB4-4. 12. 1 .(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4. 12. 1 .(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4. 12. 1 .(1 1) Studzienki ślepe (lipiec 1980)
KB4-3 . 3 . 1 . 1 0 . ( 1 ) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983)
KB 1-22. 2. 6. (6) Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub 60 cm

34.  „Katalog powtarzalnych elementów drogowych". „Transprojekt" - Warszawa, 1979-1982 r.
35.  Instrukcja montażowa układania w gruncie rur z PVC, opracowana przez Wavin Metalplast -Buk



II  D-01.01.01  ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

1. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej.

1.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy   i punktów 

wysokościowych,
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 

ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.2. Określenia podstawowe

1.2.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy.

1.2.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” .

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne”.

2.2. Rodzaje materiałów

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, 
słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny 
mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości 
około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od  0,04 do 
0,05 m.

„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt:
 teodolity lub tachimetry,
 niwelatory,
 dalmierze,
 tyczki,
 łaty,
 taśmy stalowe, szpilki.

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.



4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport sprzętu i materiałów

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7).
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i

współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i 

pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu 
punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego.

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z 
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od 
rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w
takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty 
dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, 
akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera 
oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 
wyników pomiarów przez Inżyniera.

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń 
powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę 
świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one 
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu 

pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą 
robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 
500 m.

Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej, a 
także przy każdym obiekcie inżynierskim.

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna 
wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego 
konfiguracji.

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów 
towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż 
trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych 
kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera.

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był 
mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne 
określenie nazwy reperu i jego rzędnej.



5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne 
przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, 
określonej w dokumentacji projektowej.

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od 
charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może 
być większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. Rzędne niwelety punktów osi 
trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji 
projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2.
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi 

palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni 
terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia 
dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera.

Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy 
należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr. 
Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. 
Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych.

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym
z dokumentacją projektową.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy 
prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7).

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

8.2. Sposób odbioru robót

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.



9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robót obejmuje:
 sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i

ewentualne odtworzenie.
 Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983



III. D-03.02.01 ODWODNIENIE – KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST )

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne i szczegółowe dotyczące wy-
konania i odbioru robót związanych z budową  sieci kanalizacji deszczowej i elementów odwodnienia, przyłączy i 
wpustów ulicznych dla odwodnienia projektowanej nawierzchni.

2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w rozdziale I SST  
„Wymagania ogólne" 

2.1 Rury kanalizacyjne 

Materiały stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny być tak dobrane, aby nie powodowały zmian 
obniżających trwałości sieci kanalizacyjnej.

Kanały projektuje się w systemie kanalizacji grawitacyjnej z rur dwuściennych PP X-Stream Ø250,
przyłącza Ø200

- system posiada aprobatę COBRTI Instal
- możliwość stosowania w inżynierii komunikacyjnej – system posiada aprobatę IBDiM
- system spełniający wymagania projektu europejskiej normy prEN 13476

Rury – cechy techniczne
- rury dwuścienne ze specjalnie wyprofilowanym kielichem redukującym siłę wcisku do 50% przy zachowaniu

pełnej szczelności (wg wymagań PN-EN 476)
- sztywność obwodowa SN 8
- materiał PP
- surowiec odporny na ścieki o podwyższonej temperaturze
- niewielki ciężar umożliwiający łatwy transport i montaż
- możliwośc montażu bez użycia ciężkiego sprzętu nawet do średnic do DN 600 włącznie
- możliwośc cięcia na dowolne odcinki
- wewnętrzna warstwa (w kolorze szarym) nie dająca refleksów oślepiających kamerę podczas inspekcji 
telewizyjnej

Kształtki – cechy techniczne
- kształtki dwuścienne ze specjalnie wyprofilowanym kielichem redukującym siłę wcisku o 50% przy 
zachowaniu pełnej szczelności (wg wymagań PN-EN 476)
- sztywność obwodowa SN 8 
- materiał PP
- surowiec odporny na ścieki o podwyższonej temperaturze
- niewielki ciężar umożliwiający łatwy transport i montaż
- możliwośc montażu bez użycia ciężkiego sprzętu nawet do średnic do DN 600 włącznie
- kształtki połączeniowe na wszystkich końcach – brak konieczności układania instalacji zgodnie  z 
kierunkiem przepływu ścieków
- system posiada złączki naprawcze (nasuwki) 
- kształtki umożliwiające podłączenie systemu do studzienek kanalizacyjnych z kielichami na rury PCV

2.2. Studzienki rewizyjne kanalizacyjne 

Przewidziano montaż studni  z betonowych i żelbetowych elementów, prefabrykowane z betonu 
wodoszczelnego B40 o średnicy 1000 mm i 1200 mm.  Dno studni musi stanowić jeden element z wykonaną kinetą 
oraz otworami do podłączenia kanału i z wtopioną uszczelką gumową.

Kręgi betonowe z uszczelką gumową oraz osadzonymi stopniami włazowymi.
Płyta żelbetowa przykrywająca od tego samego wytwórcy z otworem pod właz żeliwny klasy D400 z wypełnieniem 
betonowym  i średnicy 625mm.

2.3. Studzienki ściekowe

Studzienki ściekowe do wpustów ulicznych wykonać z gotowych elementów prefabrykowanych betonowych i 
żelbetowych z betonu wodoszczelnego B40.
         
Do odwodnienia jezdni, projektowanego chodnika oraz terenu przyległego bezpośrednio do jezdni należy 
zastosować:



Studzienki ściekowe uliczne projektuje się z elementów prefabrykowanych Ø500mm wyposażone w osadniki z piasku 
o wysokości czynnej 0,7m z syfonem, zwieńczone wpustem ściekowym ulicznym klasy D400 z żeliwa szarego, 
kołnierzowe, z wkładką amortyzacyjną z zawiasem.

Studzienki ściekowe winny być wyposażone w osadnik zanieczyszczeń ze stali ocynkowanej (kosz) z rączką do 
wyjmowania. Średnica podłączenia wpustu Ø200mm. Przejścia przez ściany studni w typowych tulejach 
studzienkowych ochronnych.

Połączenia wpustów deszczowych  ze studniami rewizyjnymi wykonać z rur PVC SN8 lub PP X– Stream o średnicy 
200mm.

Po zmontowaniu wpustów wszystkie zewnętrzne powierzchnie betonowe stykające się bezpośrednio z gruntem należy 
izolować Dysperbitem.
Przed posadowieniem wpustów odwodnione dno wykopu należy wypełnić warstwą piasku grubości  0,15m 
zagęszczonej do stopnia Id=0,30 (wskaźnik zagęszczenia Is=0,95) a następnie dokładnie wyrównać powierzchnię 
podłoża – do projektowanego poziomu posadowienia.

Włączenie przykanalików od wpustów ściekowych do  istniejących studni wykonać za pomocą przyłączy siodłowych z 
przegubem kulowym FABEKUN o średnicy 1000/200 firmy Funke Gruppe. Zabrania się  wykonywania otworów w 
istniejących i projektowanych studniach za pomocą wykuwania – otwory wykonywać wyrzynarką Firmy Funke lub 
podobną.

2.4. Kruszywo na podsypkę pod rurociągi i studzienki

Podsypka z piasku spełniającego wymagania PN-B-11113.
Piasek do zapraw i betonu zgodnie z PN-B-06711, przy czym do zapraw stosować piasek średnio lub 

gruboziarnisty.

2.5. Beton i zaprawa cementowa

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać BN-62/6738-07 a beton zwykły B-10   i B-20 
powinien odpowiadać wymaganiom normy PB-06250      

Przy wykonywaniu połączeń kręgów i płyt stosować zaprawę cementową z dodatkiem hydrobetonu zgodną z 
wymaganiami PN-B14504 i PN-B-14501.

Cement klasy 32,5 stosowany do betonu i zapraw wg PN-B-19701.

2.6. Składowanie materiałów

2.6.1. Rury kanalizacyjne

Rury można składować na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej wielowarstwowo. 
Powierzchnie składowe powinny być utwardzone i zabezpieczone przed gromadzeniem się wód opadowych. W 
składowaniu poziomym pierwszą warstwę należy ułożyć na podkładach drewnianych. 

Warstwy rur należy układać naprzemiennie tak aby kielichy były wysunięte i nie spoczywały na kielichach niższej 
warstwy. Podkłady drewniane o średnicy lub boku nie mniejsze niż 0,1 m. i w odstępach l do 2 metra. Nie przekraczać 
wysokości składowania 1m dla rur o średnicy do 300 mm.

Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe to rury o większych 
średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie.

Rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża na którym są składowane, stosowanie 
niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. W czasie pobierania rur do montażu nie dopuszczać do zrzucania ich z 
wysokości na ziemię, wleczenia pojedynczych rur po terenie. 

Rury chronić przed nadmierną długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym nagrzewaniem od sztucznych źródeł 
ciepła. 

Kształtki złączki powinny być składowane na terenie w sposób uporządkowany z zachowaniem środków 
ostrożności, przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, ponieważ podatność na uszkodzenia 
mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 

Drobna armatura, kształtki złączki i inne elementy powinny być składowane w pomieszczeniu zamkniętym

2.6.2. Kręgi betonowe

Kręgi składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa. Składowanie w pozycji budowania do wysokości nie przekraczającej 1,8 m. Składowanie powinno
umożliwiać dostęp do poszczególnych wyrobów lub kręgów.



2.6.3. Wpusty żeliwne, włazy kanałowe i stopnie

Skrzynki i ramki wpustowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokości 
maksymalnej 1,5 m. Wpusty zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Powierzchnie składowane powinny 
być wyrównane, utwardzone ze spadkami do odprowadzenia wody opadowej.

2.6.4. Kruszywo

Składowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podłożu. Składować w zasiekach, tak aby umożliwić 
zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. Kruszywa chronić przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.

3. Sprzęt do wykonywania robót

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w rozdziale I  SST „Wymagania ogólne  pkt. 3.
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu:
żurawi budowlanych samochodowych
koparek przedsiębiernych lub podsiębiernych do wykonywania głębokich wykopów
spycharek kołowych lub gąsienicowych
sprzętu mechanicznego do zagęszczania gruntu
sprzętu ręcznego ( ubijaków ) do zagęszczania gruntu

4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w rozdziale I SST „Wymagania ogólne" 

4.1. Transport rur

Rury X-Stream należy transportować w oryginalnych opakowaniach dla uniknięcia ich uszkodzenia.
Załadunek i rozładunek rur należy prowadzić przy użyciu wózków widłowych lub dźwigu.
Przy załadunku i rozładunku dźwigiem należy pamiętać o stosowaniu taśm parcianych w bezpośrednim 

kontakcie z rurą dla uniknięcia uszkodzeń mechanicznych rury.

4.2. Transport kręgów

Transport  samochodem  skrzyniowym  w  pozycji  wbudowania.  Dla  zabezpieczenia  przed  uszkodzeniem,
wykonawca dokona usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna sosnowego i  gumy.
Podnoszenie  i  opuszczanie  należy  wykonywać za  pomocą minimum trzech  lin  rozmieszczonych równomiernie  na
obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport włazów kanałowych i wpustów deszczowych

Włazy  kanałowe  i   wpusty  ściekowe  deszczowe  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu
samochodowego w sposób zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Włazy typu ciężkiego przewozi się luzem z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem, natomiast typu lekkiego
należy układać na paletach drewnianych po 10 sztuk i zabezpieczyć taśmą stalową.

Zaleca się transport skrzynek i ramek wpustowych na paletach drewnianych z zabezpieczeniem drutem lub
taśmą stalową.

4.4. Transport kruszyw.

Kruszywa  mogą  być  przewożone  dowolnym  środkiem  transportu  w  sposób  zabezpieczający  je   przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

Transport cementu i jego przechowywanie powinno być zgodne z BN-88/6731-08.

5. Wykonanie robót przygotowawczych i ziemnych
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w rozdziale I - SST  „Wymagania ogólne" 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca dokona ustali miejsca do odkładania ziemi, odwożenia
nadmiaru urobku oraz odprowadzenia wody z wykopu.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uzyskania  zezwolenia  na  rozpoczęcie  robót  od  Inspektora  Nadzoru  i
komisyjnego przejęcia terenu pod budowę wraz z niezbędnymi reperami roboczymi.

Projektowane  osie  kanałów  (  przewodów  )  należy  oznaczyć  w  terenie  w  sposób  trwały  i  widoczny  z
założeniem ciągu reperów roboczych. 

5.2. Roboty ziemne 

Roboty ziemne związane z budową kanalizacji należy prowadzić zgodnie z PN-B-10736oraz PN-EN 1610.
Wykopy należy wykonywać ręcznie przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. 

Wykopy wykonać o ścianach pionowych umocnionych wypraskami stalowymi.



Dolną warstwę wykopu o wysokości  około15 cm oraz plantowanie dna wykopu również należy wykonać
ręcznie. Naruszoną warstwę ziemi poniżej niwelety dna wykopu należy usunąć ręcznie i uzupełnić piaskiem lub grunt
zagęścić wibratorem.

Wykopy  należy  rozpocząć  od  najniższego  do  najwyższego  punktu  co  umożliwi  prawidłowe  odwodnienie
wykopu.

Zabezpieczenie skrzyżowań wykopu z urządzeniami podziemnymi (wodociągami, kanalizacją oraz kablami
elektrycznymi) powinno być wykonane w sposób wskazany przez użytkowników tych urządzeń. 

Wydobyty  grunt  piaszczysto-żwirowy  z  wykopu  powinien  być  o  pozostawiony  do  zasypania  za  zgodą
Inspektor Nadzoru po stwierdzeniu o przydatności do stosowania gruntu dla potrzeb drogowych. 

Warstwa  gruntu  nasypowego  powinna  być  usunięta  poza  tren  budowy na  wcześniej  wyznaczone  miejsce
składowania.

Przed montażem rur i wykonaniem podsypki wykop podlega odbiorowi technicznemu.
Pod rurociągi należy wykonać podsypkę piaskową grubości 15 cm a zasypkę o grubości 20 cm ponad wierzch

rury  należy  wykonać również   z  piasku  lub  gruntu  piaszczystego  które  należy  dokładnie  zagęścić  wibratorem do
wskaźnika zagęszczenia 95 % w.g próby Proctora .

Po zakończeniu robót montażowych i  ziemnych teren na istniejących drogach należy przywrócić do stanu
pierwotnego przed rozpoczęciem robót.

5.3. Zasypywanie rurociągów

Po ułożeniu przewodów w wykopie należy zasypać go warstwą piasku lub gruntu piaszczystego o grubości
min. 20 cm ponad wierzch przewodu. Następnie wykopy zasypywać warstwami gruntu rodzimego o grub. 20
cm wraz z zagęszczeniem aż do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia równego 1,0 w ulicy i 0,95 w chodniku.
Zagęszczanie  gruntu  wykonać  przy  użyciu  ręcznych  lub  walcowych  zagęszczarek  (  wibratorów  )
mechanicznyczh.

6.  Montaż kanalizacji deszczowej 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w rozdziale I - SST  „Wymagania ogólne" 

6.1. Montaż przewodów kanalizacyjnych 

Trasa rurociągu kanalizacji deszczowej oraz spadki muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową.
Średnice poszczególnych odcinków kanalizacji wykonać zgodnie z dokumentacją.
Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy wykonać odbioru technicznego wykopu.
Rury należy układać na wcześniej przygotowanym podłożu. Podsypkę należy wyrównać w taki sposób, by jej

górna  powierzchnia  była  zgodna  z  projektowanym  spadkiem  rurociągu.  Warstwa  sypkiego  materiału  podsypki  o
grubości 10 cm powinna pozostać niezagęszczona dla swobodnego i lepszego ułożenia rur i ich połączeń kielichowych.

Wysokość  nadsypki  nie  powinna  przekraczać  50  cm powyżej  wierzchu  rury.  Należy  pamiętać,  aby  przy
zagęszczaniu gruntu minimalna warstwa nadsypki powyżej wierzchu rury przekraczała 20 cm. Wypełnienie wykopu
należy kontynuować kolejnymi warstwami zasypki. Jeżeli projekt nie zakłada inaczej, zasypkę może stanowić grunt
rodzimy.

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wewnętrzną powierzchnię kielicha należy oczyścić ze wszystkich
nieczystości.  Tak  przygotowaną  powierzchnię  wewnętrzną  kielicha  należy  posmarować  trwałym  środkiem
poślizgowym. Następnie na wcześniej przygotowany (oczyszczony) bosy koniec rury należy nałożyć uszczelkę. Należy
pamiętać, aby uszczelkę umiejscowić pomiędzy pierwszym a drugim karbem rury. Mając tak przygotowany kielich i
bosy  koniec  rury  z  uszczelką,  należy  wykonać  połączenie  kielichowe.  Obsypkę  materiałem sypkim  wykonujemy
warstwami nie grubszymi niż 30 cm. Dla rur o mniejszych średnicach (DN/ID≤500) pierwsza warstwa nie powinna
przekroczyć połowy średnicy rury. Związane jest to z koniecznością dokładnego obsypania i zagęszczenia gruntu w
tzw. pachwinach rury.

Warunkiem  poprawnej  współpracy  rurociągów  z  gruntem  jest  wykonanie  prac  montażowych  zgodnie  z
wymaganiami „Instrukcji  montażowej…” producenta  rur  oraz  norm PN-EN 1610 i  PN-ENV1046 ze  szczególnym
uwzględnieniem:

- staranności wykonanych prac;
- ułożenia rur na stabilnym podłożu; w przypadku gruntów słabonośnych ułożenie rur na geowłókninie;
- zastosowanie zasypki i nadsypki nadającej ok. do zagęszczania i wykonanie jej warstwami, ze szczególnym

uwzględnieniem następujących zaleceń:
a) zapewnienie  odpowiedniego  stopnia  zagęszczenia  gruntu  w  obszarze  posadowienia  rury-  wartość

zalecana: co najmniej 95% wg standardowej metody Proctora (SPD);
b) zapewnienia poprawnego zagęszczenia gruntu w obszarze tzw.”pach”, tj. obszarów pod obrysem rury
c) wyeliminowanie kamieni i elementów stałych z bezpośredniego sąsiedztwa rury;
d) zapewnienie minimalnej zasypki gruntem zagęszczonym do poziomu 15 cm powyżej wierzchu rury;
e) zapewnienie wysokiego zagęszczenia nadsypki wokół rury przy wyjmowaniu szalunków

   - w przypadku zagęszczenia mechanicznego zastosowanie zaleceń normy PN-ENV-1046.



Rury  do  wykopu  opuszczać  sposobem  ręcznym po  sprawdzeniu  na  powierzchni  ich  stanu  technicznego.
Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości na co najmniej ¼ jego obwodu z
wyłączeniem złącz. 

Złącza powinny być odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby szczelności.
Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów jak:

kawałki drewna, kamieni, wyrobów betonowych itp.
Odchylenie  ułożonego  przewodu  do  ustalonego  w  Dokumentacji  Projektowej  kierunku  nie  powinno

przekraczać 1 cm. 

6.2. Studnie kanalizacyjne

 Na trasie kanalizacji przyjęto montaż studni kanalizacyjnych beonowych. Po wykonaniu wykopu należy jego dno
wyrównać podsypką piaskowo-zwirową o grubości 10 cm i odpowiednio zagęścić.                                                        
 Po zamontowaniu kanałów należy wykonać próbę szczelności.                                              
 Poziom włazu w jezdni powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna
znajdować się minimum 8 cm ponad poziom terenu.                                                          

Studzienki  te  nie  wymagają  poszerzenia  wykopów  ponad   wymiar  potrzebny  do  ułożenia  przewodu
kanalizacyjnego.                                                                                                               

 Kinetę układamy poziomo na warstwie 5-10 cm zagęszczonej podsypki piaskowej. Poziomując  kinetę  należy
pamiętać o tym, ze kineta posiada fabryczny spadek dna.  

W  kinetach  przepływowych  strzałka  wskazuje  prawidłowy  kierunek  przepływu  ścieków.
Rurę karbowaną (trzonową)  docina się  do wymaganej  wysokości  na placu  budowy np.  piłą  ręczną.  Cięcia należy
dokonać na środku karbu (nie doliny).

Studzienkę zasypać piaskiem lub gruntem sypkim łatwo zagęszczającym się. Zasypywać należy równomiernie
na  całym  obwodzie  rury  trzonowej.  Zagęszczanie  zasypki  wykonywać  warstwami  do  30  cm.
Zaleca  się  uzyskanie  stopnia  zagęszczenia  gruntu  na  minimalnym  poziomie  92%  wartości  Proctora  dla  terenów
zielonych.   Dla terenów utwardzonych o niewielkim obciążeniu ruchem drogowym  95% SP.  98% SP dla dróg o
dużym obciążeniu  ruchem kołowym.            Zwieńczenia  studzienek  kanalizacyjnych  powinny  być  zgodne  z
obowiązującą normą               PN EN 124:2000. Norma ta podaje również klasyfikację zwieńczeń odpowiednio do ich
lokalizacji. 

6.3. Studzienki ściekowe (wpusty uliczne)

Studzienki  ściekowe  przeznaczone  do  odprowadzania  wód  opadowych  z  wpustem  ulicznym  żeliwnym  i
osadnikiem wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Studzienki wyposażyć w kosze perforowane do zatrzymywania zanieczyszczeń.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić:

 głębokość  studzienki  od  wierzchu  wpustu  do  dna  wlotu  przykanalika  zgodna  z  Dokumentacją
Projektową

 głębokość osadnika min 0,9 m.
 średnica studzienki i osadnika 0,50 m.
 krata ściekowa usytuowana w jezdni w ścieku przy krawężniku,.

Wpusty ściekowe podłączyć do sieci kanalizacji.
 Studzienki należy wykonać na ławie z kruszywa łamanego lub z piasku i żwiru. 
Przejścia  rur  przykanalika  wykonać  jako  szczelne  poprzez  tuleje  typu  szczelnego  dostarczone  przez

producenta.. Studzienki wyposażyć we wpusty ściekowe krawężnikowo-jezdniowe wg PN-EN ÷ 2000 z uchylną kratą i
uchylną klapą na zawiasach na obciążenia C250.

7. Kontrolę jakości robót, obmiaru robót, odbióru robót oraz podstawe płatności
podano w rozdziale I - SST  „Wymagania ogólne" 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE
 Warunki Tech. Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych
 Warunki  Tech.  Wykonania  i  Odbioru  Sieci  Wodociągowych  -  zeszyt  3  wydane  przez  COBRTI   Instal

Warszawa.
 Warunki  Tech.  Wykonania  i  Odbioru  Sieci  Kanalizacyjnych  -  zeszyt  9  wydane  przez  COBRTI   Instal

Warszawa.
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, oraz z 2002 r. Nr 74 poz.

676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 z późniejszymi

zmianami).
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie niektórych przepisów ustawy o drogach

publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 32 póz. 239, Nr 136/95 poz. 670)



 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U 47/03 poz.401)

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia w sprawie aprobat i kryteriów
technicznych oraz jednostkowego stosowania budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.
71)

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca w sprawie systemów oceny
zgodności,  wzoru  deklaracji  zgodności  oraz  sposobu  znakowania  wyrobów  budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stos budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia l października 1993 r. w sprawie
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  eksploatacji,  remontach  i  konserwacji  sieci  kanalizacyjnych
(Dz.U. Nr 96/93 póz. 437)

 PN-B-10736:1999  -  Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  i  kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

 PN-EN-1452-1-5:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Systemy przewodowe z  polichlorku
winylu (PVC-U) do przesyłania wody 

 prPN-EN 805 -  Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dla sieci wodociągowych i ich części składowych 
 ZAT/97-01-001 - Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do wody
 PN-EN 124:2000     Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i

kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością
 PN-EN  476:2001     Wymagania  ogólne  dotyczące  elementów  stosowanych  w  systemach  kanalizacji

grawitacyjnej
 PN-EN  1401-1:1995    Systemy przewodowe  z  tworzyw  sztucznych.  Podziemne  bezciśnieniowe  systemy

przewodowe z polichlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur,
kształtek i systemu
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